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ANUNT DE PUBLICITATE
nr 006 din 20.07.2021

In conformitate cu prevederile Ordinului ANRE nr 18/2021, Dornacor Invest srl Bucuresti ,Operator al
Sistemului de Distributie ,(OSD) ,gaze naturale in localitati Fundeni si Frumusani din judetul Calarasi, demareaza
procedura publica de selectie concurentiala necesara lucrarilor de Proiectare si Executie al Extinderilor si Racordurilor
de gaze naturale pentru clienti casnici si noncasnici care au optat pentru aceasta procedura in etapa actuala ,respectiv
selectia concurentiala a unui Operator Economic autorizat ANRE pentru Proiectarea si Executia Sistemelor de
Distributie Gaze Naturale, selectie facuta de catre Dornacor Invest in calitate de OSD si care are ca baza legala
Contractele de Racordare semnate intre solicitanti domiciliati pe raza de competenta al celor doua localitati Fundeni
si Frumusani si Dornacor Invest srl in calitate de OSD, documente reglementate prin Ordinul ANRE nr 18/2021

Selectia concurentiala a fost publicata astazi 20.07.2021, pe site-ul societati Dornacor Invest srl
www.dornacorinvest.ro si pe Sistemul Electronic De Achizitii Publice SICAP ,si are termen de valabilitate 60 de zile,
respectiv pana in data de 17.08.2021, data la care procedura se va incheia. Operatori Economici care doresc

contractarea acestui pachet de lucrarii ,vor contracta acest pachet conform Contractului de Lucrari anexat prezentei
publicari, modalitatea de semnare al Contractului de Lucrari se face direct la unul din Punctele de Lucru al OSD,
respectiv in comuna Frumusani,Str Bucuresti, nr 396, iar in comuna Fundeni in Str Trandafirilor nr.88-90, de Luni pana
Vineri intre orele 09.00 — 11.00, sau prin e-mail pe adresa accesgazDl@gmail.com. Relatii telefonice se pot obtine in
aceleasi perioade zilnice la numerele de telefon 0740.197.895., pentru localitatea Frumusani si 0755.148.456., pentru
comuna Fundeni.

Persoanele fizice sau juridice ,Operatori Economici autorizati ANRE, pot solicita in scris pe adresa de e-mail
accesgazDI@gmail.com ,clarificari aferente lucrarilor publicate in actuala etapa, pana in data de 17.09.2021. Perioada
de raspuns al clarificarilor este de 5 zile lucratoare de la data primiri.
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Nr. inregistrare executant Nr. Inregistrare achizitor

CONTRACT DE PROIECTARE S| EXECUTIE LUCRARI
NR. e,

1. Parti contractante

Intre

S.C. DORNACOR INVEST srl. Bucuresti, cu sediul in Bucuresti, adresa str. Aleea Ucea, nr.4A,
Sector 4, cod postal 40839, e-mail: accesgazDI@gmail.com, telefon: 0242-515.094, fax: 0242-
515.094, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu nr. J 40/71084/2019 cod unic de Tnregistrare
RO 32740775, cod IBAN nr. RO41 RZBR 0000 0600 2109 4730, deschis la Raifeissen Bank —
Sucursala Oltenita, titular al licentei de distributie a gazelor naturale nr. 2356 din data de 27.08.2020
reprezentata prin: DECU DORIN PETRE, in calitate de ACHIZITOR

Si

S.C. e —— cu sediul in ...coooveiiinnnnee. , COd i St e
Nr ... ,Bloc,........ , Sc...... , Et........ , Ap........... ,Judetul/Sector ................ inregistarata la Registrul
Comertului cu nr J....../............ ,CIF oo, , atribut fiscal ...... ,CoNt e, deschis la
.............................. tel ffax ............email........... reprezentata prin
AdMINISIrator —......coooeiii s in calitate de EXECUTANT

a intervenit prezentul contract.

2. Obiectul Contractului

2.1. EXECUTANTUL se obliga sa execute urmatoarea lucrare: “Proiectarea si executia extinderilor
si instalatiilor de racordare gaze naturale (bransamente) in localitatile Fundeni si Frumusani cu
sate apartinatoare din judetul Calarasi conform pachetului atashat prezentei proceduri”, in
baza documentelor puse la dispozitie de catre ACHIZITOR ,respectiv, Contractul de Racordare al
obiectivelor supuse racordarii, Avizele tehnice de Racordare (“ATR”) , Solutiile de racordare anexa
ATR-urilor ,ofertele de pret aferenta fiecarui Contract de Racordare precum si a Conditiilor Generale
(“CG”) respectiv Proceduri Operationale (“PO”) ale Achizitorului

3. Pretul Contractului

3.1 Preturile convenite pentru realizarea obiectului contractului sunt cele prevazute in Anexa 1 al
prezentului Contract. Preturile specificate in Anexa 1 nu contin T.V.A. Preturile descrise in Anexa1
includ si toate serviciile auxiliare si masurile care devin necesare pentru prevenirea unor defectiuni si
pagube precum si a unor influente datorate intemperiilor.Dificultatile in efectuarea lucrarilor respective
nu sunt remunerate in mod special.

3.2 Pretul cuprinde si contravaloarea verificarii proiectului tehnic,respectiv proiectelor de
specialitate pe categorii, de catre un verificatori atestati, conform legislatiei in vigoare.

4. Durata Contractului

4.1 Prezentul Contract se deruleaza incepand cu data semnari ,respectiv ....................... si se va
incadra in termenele obligatorii prevazute in Ordinului ANRE nr 18/2021.

4.2 Documentul ce atesta finalizarea lucrarilor va fi Procesul verbal de receptie tehnica la terminarea
lucrarii aferenta retelelor s-au racordurilor asumate pentru executie conform Anexei 1

4.3 Durata Contractului cuprinde si perioada de iarna cand, din dispozitia dispozitia autoritatilor locale,
lucrarile pot fi sistate.

4.4 Durata Contractului include perioada in care se vor obtine toate avizele, acordurile, autorizatia de
construire. Graficul de proiectare si obtinere avize si autorizatie de construire, inclusiv avizare CTA,
CTE si avizare tehnica, va tine cont de termenele impuse de legislatia in vigoare pentru emiterea
fiecarui aviz. In cazul in care exista intarzieri sau depasiri ale acestor termene legale justificate prin
documente transmise la Achizitor, termenul de derulare a Contractului poate fi prelungit cu perioada
corespunzatoare, prin intocmirea unui act aditional de prelungire a duratei cu obligatia ca Executantul
sa notifice Achizitorul in termen de cel mult 5 zile de la data in care acesta , Executantul, ia la
cunostiinte despre prelungirean justificata al acestuia, atashand in acest sens si documentul prin care
a fost instiintat.



4.5 Contractul nu va fi considerat finalizat pana cand procesul-verbal de receptie finala la terminarea
lucrarilor nu va fi fost semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate
conform Contractului. Receptia finala va fi efectuata in conformitate cu prevederile legale aplicabile,
dupa expirarea perioadei de garantie a lucrarilor prevazuta in Conditile Generale ale SC
DORNACOR INVEST SRL aplicabile Contractului de Proiectare si/sau de Executie Lucrari.

5. Documentele Contractului
5.1 Urmatoarele documente fac parte integranta din prezentul contract:
a) Conditile Generale(“CG”) si Proceduri Operationale (“PO”) aplicabile Contractului de Proiectare
si/sau de Executie Lucrari;
b) tema de proiectare, dupa caz;
c) propunerea financiara (defalcata pe categoriile principale de lucrari ce urmeaza sa se execute),
dupa caz;
e proiectare
obtinere Autorizatie de Construire
decopertare suprafete
montaj conducte (functie de diametre)
montaj bransamente (functie de bransamente)
cuplari bransamente de PE existente in momentul demararii lucrarilor
refacerea suprafetelor afectate
aduceri la limita de proprietate (functie de numarul de bransamente) cu modificarea instalatiilor
de utilizare
e alte operatiuni
d) graficul pentru proiectare, obtinere avize si pentru obtinerea autorizatiei de construire/executie
dupa caz, ce reprezinta Anexa 2 la contract;
e) actele aditionale, dupa caz.

6. Urmatoarele articole din CG se vor aplica dupa cum urmeaza:

Art. 7 din CG nu se aplica.

Art.8 25 din CG va fi modificat dupa cum urmeaza:

Achizitorul va preda Executantului materialale descrise conform ofertei pe masura executiei la
punctele de lucru din localitatea unde EXECUTANTUL executa lucrari.

Art. 12.3( 4) Probele neprevazute si comandate de ACHIZITOR pentru verificarea unor lucrari sau
materiale puse in opera vor fi suportate de EXECUTANT, daca se dovedeste ca materialele nu sunt
corespunzatoare calitativ (numai in situatia in care materialele au fost achizitionate de EXECUTANT)
sau ca manopera nu este in conformitate cu prevederile Contractului. In caz contrar ACHIZITORUL
va suporta aceste cheltuieli.

7. Dispozitii finale

7.1 Prevederile CG si PO fac parte integranta din Contract.

7.2 In caz de contradictie intre conditiile stipulate in Contract, pe de o parte si cele ale CG si PO, pe
de alta parte, prevederile Contractului primeaza.

7.3 In cazul in care nu este expres specificat altfel in prezentul Contract, toate definitiile cuprinse in
CG si PO se aplica si prezentului Contract.

7.4 Partile contractante declara si garanteaza ca au capacitatea si autorizatiile necesare de a incheia
prezentul contract si de a presta serviciile prevazute.

7.5 Orice referire cu privire la o parte din prezentul Contract, este de asemenea o trimitere si la
succesorii si cesionarii acesteia, precum si la orice succesori si cesionari subsecventi ai partii
respective.

7.6 Responsabil de Contract din partea EXECUTANTULUI:

................... ytel. i,
7.7 Toate anexele atasate prezentului Contract sunt parte integranta din acesta.
Prezentul contract s-a incheiat in data de ............................. in 2 (doua) exemplare originale, cate

unul pentru fiecare parte.

ACHIZITOR, EXECUTANT,



CONDITII GENERALE SC DORNACOR INVEST SRL
APLICABILE CONTRACTELOR DE PROIECTARE SI/SAU DE EXECUTIE LUCRARI

1. Domeniul de aplicare si Interpretare

1.1 Prezentele Conditii Generale (“CG”) se aplica pentru achizitionarea oricaror lucrari si/sau
servicii de proiectare de catre SC DORNACOR INVEST SRL si/sau mandatarii sai, dupa caz,
(“ACHIZITORUL").

1.2 Nicio alta prevedere sau conditie in afara celor din CG, sau orice alte documente la care se
face referire in prezentul document, nu va obliga ACHIZITORUL decat daca au fost acceptate in
mod expres in scris de catre acesta.

1.3 Nicio alta prevedere sau conditie continute in confirmari de comanda, oferte anterioare sau
orice alte documente emise de EXECUTANT nu vor obliga ACHIZITORUL, chiar daca nu au
fost respinse in mod expres de catre acesta.

1.4 Potentialele Conditii Generale si Conditi de Livrare, Contractuale si de Plata ale
EXECUTANTULUI nu fac parte din prezentele CG si/sau din Contract; aceasta prevedere se
aplica si in situatia in care acesti termeni si conditji sunt tipariti pe documentele comerciale (note
de livrare) ale EXECUTANTULUI iar ACHIZITORUL nu le refuza in mod expres si/sau repetat.
1.5 In situatia in care anumite prevederi din CG nu pot fi aplicate din orice motive, toate celelalte
prevederi si conditii raman neafectate si pe deplin aplicabile.

1.6 Prin Contractul dintre ACHIZITOR si EXECUTANT, pot fi negociate clauze care
completeaza, modifica sau adapteaza anumite prevederi din prezentele CG.

1.7 In cazul in care exista contradictii intre prevederile CG si cele din Contract, prevederile
Contractului au prioritate.

1.8 Toate definitiile cuprinse in CG se aplica si prevederilor Contractului, daca nu este expres
specificat altfel in Contract.

1.9 Toti termenii folositi in prezentele CG au sensul din definitie atunci cand sunt folositi Tn orice
certificat sau alt document conceput sau transmis conform prezentelor CG sau conform
Contractului.

1.10 Definitiile cuprinse prezentele CG se aplica atat la forma de singular cat si la cea de plural
a termenilor respectivi, in afara de cazul in care este mentionat expres altfel sau din context
reiese altfel.

1.11 Regulamentele, legile, actele, ordonantele, deciziile sau orice alte tipuri de reglementari
vor fi considerate ca referiri la astfel de prevederi legislative ca fiind in vigoare la un moment
dat, inclusiv orice modificare legislativa directa sau indirecta care inlocuieste astfel de prevederi
legislative.

1.12 Toate anexele atasate CG sau, dupa caz, Contractului sunt parte integranta din acestea.

2. Definitii

Tn contractul de executie lucréri urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:

a) Contract — actul juridic care reprezinta acordul de vointa al celor doua parti incheiat intre
ACHIZITOR si EXECUTANT in scopul executarii lucrarii, care cuprinde documentele enumerate
la articolul 4 din Contract;

b) ACHIZITOR si EXECUTANT — partile contractante, astfel cum sunt acestea denumite in
Contract;

c) pretul contractului — pretul platibil EXECUTANTULUI de catre ACHIZITOR, in conformtate cu
Articolul 3 din Contract, pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor
asumate prin Contract;

Preful Contractului este determinat prin conventia partilor contractante conform articolului 1484
din Codul Civil, si include toate cheltuielile rezultate din proiectarea si/sau executarea lucrarilor,
inclusiv toate cheltuielile generale (constructia si intretinerea cailor de acces si a drumurilor de
serviciu necesare pentru santier, instalarea, functionarea, intretinerea dispozitivelor de
securitate si a instalatiilor de igiena ale santierului, paza, iluminarea si curatenia santierului,
semnalizarea exterioara a acestuia) impozite, taxe si ca asigura executantului o marja de profit.
Cu exceptia sumelor in legatura cu carese mentioneaza expres in Contract ca nu sunt incluse in
preful contractului, se considera ca pretul contractului a fost elaborat {indndu-se seama de toate
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cheltuielile necesare executarii lucrarilor care sunt in mod normal previzibile in conditiile de timp
si amplasament, aceste cheltuieli putadnd rezulta din:
a) fenomene naturale;
b) utilizarea domeniului public si functionarea serviciilor publice;
c) existenta canalizarilor, a conductelor, a cablurilor de orice natura si a lucrarilor necesare
pentru deplasarea sau transformarea acestor instalatii;
d) realizarea simultana a mai multor lucrari;
e) orice alta cauza.
In situatia subcontractarii, se considera ca pretul contractului acopera toate cheltuielile de
coordonare si de control ale EXECUTANTULUI, precum si conseciniele unor eventuale
neindepliniri de catre acestia a obligatiilor care le revin.
d) standarde — standardele, reglementarile tehnice sau alte asemenea prevazute in prezentele
CG, in Contract (dupa caz), in caietul de sarcini si in propunerea tehnica a EXECUTANTULUI,;
e) amplasamentul lucrarii — locul in care se executa lucrarea;
f) forta majora — un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza culpei
acestora, care nu putea fi prevazut in momentul incheierii Contractului si care face imposibila
executarea si, respectiv, indeplinirea Contractului; sunt considerate asemenea evenimente:
razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca
urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntjativa. Nu este
considerat forfa majora un eveniment asemenea celor de mai sus, care, fara a crea o
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatijilor uneia dintre partj;
g) diriginte de santier — angajat al ACHIZITORULUI, care supravegheaza ca executia lucrarii sa
se faca in perfecta concordanta cu autorizatia emisa (inclusiv cu proiectul pentru autorizarea
executiei de lucrari, care a stat la baza emiterii autorizatiei), precum si pe baza si cu
respectarea proiectului tehnic pentru executia de lucrari;
h) responsabil tehnic cu executia atestat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii —
reprezentantul EXECUTANTULUI de lucrari pentru probleme privind executarea lucrarilor;
i) zi — zi calendaristica; atunci cand un termen este fixat in zile, acesta va fi calculat pe zile
calendaristice si va expira la sfarsitul ultimei zile a perioadei prevazute;
j) an — 365 de zile;
k) luna de facturare — luna in care a fost emisa factura;
[) lucrare — inseamna lucrarea mentionata in Clauza 2.1 din Contract;
m) lucrari — inseamna toate activitatile enumerate in Clauza 2.2 din Contract, care se
efectueaza de catre EXECUTANT in scopul executarii si finalizarii lucrarii;
n) graficul pentru proiectare — inseamna graficul pentru proiectare, obtinere avize si pentru
obtinerea autorizatiei de construire in scopul executarii si finalizarii lucrarii, agreeat de parti in
temeiul Contractului;
o) graficul de executie — inseamna graficul de executie a lucrarilor elaborat in scopul executarii
si finalizarii lucrarii si agreeat de parti, care cuprinde urmatoarele elementele:
e data incepere lucrare (pe fiecare strada in parte);
e durata de finalizare a lucrarilor inclusiv receptia tehnica (pentru fiecare strada in parte);
e data decontare lucrari executate (pentru fiecare strada in parte). Validarea ultimei situatii
de lucrari si decontarea acesteia se va face numai dupa scoaterea din functiune si a
ultimului tronson de conducta OL cuplat in gaz si predarea documentatiei complete in
vederea finalizarii cartii constructiei.



3. Standarde

3.1 Lucrarile prestate in baza Contractului vor respecta standardele prezentate de catre
EXECUTANT in propunerea sa tehnica.

3.2 EXECUTANTUL garanteaza ca, la data receptiei, lucrarea executata va avea calitatile
declarate de catre acesta in Contract, va corespunde reglementarilor tehnice Tn vigoare si nu va
fi afectatda de vicii care ar diminua sau anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform
conditiilor specificate in Contract.

3.3 La lucrarile la care se fac incercari, calitatea probei se considera realizata daca rezultatele
se inscriu in tolerantele admise prin reglementarile tehnice in vigoare.

4. Clauza de confidentialitate

4.1 O parte contractanta nu are dreptul, fara acordul scris al celeilalte parti:

a) de a face cunoscute prevederile Contractulului sau orice document atasat acestuia unei terte
parti, in afara acelor persoane implicate in indeplinirea Contractului;

b) de a utiliza informatjile si documentele obtinute sau la care are acces in perioada de derulare
a Contractului, in alt scop decat acela de a-si indeplini obligatiile contractuale.

4.2 Dezvaluirea oricarei informatii faia de persoanele implicate in indeplinirea Contractului se va
face confidential si se va extinde numai asupra acelor informatii necesare in vederea indeplinirii
Contractului.

4.3 O parte contractanta va fi exoneratd de raspundere pentru dezvaluirea de informatii
referitoare la contract daca:

a) informatia era cunoscuta partii contractante nainte ca ea sa fi fost primita de la cealalta parte
contractanta; sau

b) informatia a fost dezvaluita dupa ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte parti contractante
pentru asemenea dezvaluire; sau

c) partea contractanta a fost obligata in mod legal sa dezvaluie informatia.

5. Protectia patrimoniului cultural national

5.1 Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii ori obiecte de interes
arheologic descoperite pe amplasamentul lucrarii sunt considerate, in relatiile dintre parti ca
fiind proprietatea absoluta a ACHIZITORULUI, sau a Statului Roman, dupa distinctiile prevazute
de legea aplicabila.

5.2 EXECUTANTUL are obligatia de a lua toate precautiile necesare pentru ca muncitorii sai
sau oricare alte persoane sa nu indeparteze sau sa nu deterioreze obiectele prevazute la
Clauza 5.1, iar imediat dupa descoperirea si inainte de indepartarea lor, de a ingtiinta
ACHIZITORUL despre aceasta descoperire si de a indeplini dispozitile primite de la
ACHIZITOR privind indepartarea acestora.

5.3 Daca, din cauza unor astfel de dispoziti EXECUTANTUL sufera intarzieri si / sau cheltuieli
suplimentare, atunci, prin consultare, partile vor stabili:

a) orice prelungire a duratei de executie la care EXECUTANTUL are dreptul;

b) totalul cheltuielilor suplimentare care se va adauga la pretul contractului.

5.4 ACHIZITORUL are obligatia, de indata ce a luat cunostinia despre descoperirea obiectelor
prevazute la Clauza 5.1, de a instiinfa In acest sens organele de polilie si comisia
monumentelor istorice.

5.5 In cazurile in care lucrarile se desfasoara in zonele declarate situri arheologice sau
monumente istorice conform legii, EXECUTANTUL este obligat sa obtina din faza de proiectare
avizul de la Ministerul Culturii si Cultelor — directiile judetene pentru cultura, culte si patrimoniu
cultural national.



6. Etica si dezvoltarea sustenabila

6.1 ACHIZITORUL doreste ca EXECUTANTUL sa se alinieze la valorile primului, indeosebi cu

scopul de a incuraja respectul si promovarea dezvoltarii sale sustenabile si a principiilor etice.

6.2 EXECUTANTUL se obliga sa asigure respectarea si aplicarea urmatoarelor reguli, de catre

principalii sai subcontractati si / sau furnizori:

- sa nu angajeze minori sau munca for{ata, in conformitate cu standardele Organizatiei
Internationale a Muncii;

- sa nu favorizeze nicio forma de discriminare in interiorul companiei sau la subcontractatj;

- sa asigure securitatea personalului propriu si a tertelor partj;

- sa utilizeze numai angajati care corespund legislatiei in vigoare si regulamentelor
specifice;

- sa respecte mediul in momentul in care isi proiecteaza, produce, utilizeaza si elimina sau
recicleaza produsele, precum si sa minimalizeze impactul negativ asupra mediului, in
conformitate cu toate standardele relevante la nivel national, european si international, cu
privire la legislatia mediului si a sanatatii publice;

- sa denunte pe parcursul desfasurarii Contractului orice forma de coruptie.

7. Garantia de buna executie a Contractului

7.1 EXECUTANTUL are obligatia de a constitui garantia de buna executie a Contractului pe
perioada de executie a lucrarii si pana la finalizarea perioadei de garantie a lucrarii stabilita
conform Clauzei 15.1 din CG.

7.2 Cuantumul garantiei de buna executie a contractului reprezinta 10% din valoarea lucrarilor
executate, prezentate spre decontare si va fi constituita de catre ACHIZITOR prin refineri
succesive din plata cuvenita pentru facturile partiale. EXECUTANTUL are obligatia de a
deschide un cont la dispozitia ACHIZITORULUI, la o banca agreata de ambele parti. Referintele
acestui cont trebuie comunicate ACHIZITORULUI in mod obligatoriu la semnarea Contractului
de catre EXECUTANT.

7.3 ACHIZITORUL are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie in limita
prejudiciului creat, daca EXECUTANTUL nu isi executa, executa cu intarziere sau executa in
mod necorespunzator obligatiile asumate prin prezentul Contract.

Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, ACHIZITORUL are obligatia
de a notifica acest lucru EXECUTANTULUI, precizdnd totodata obligatile care nu au fost
respectate precum si termenul acordat pentru remedierea prejudiciului. Daca EXECUTANTUL
nu remediaza prejudiciul in termenul acordat, ACHIZITORUL va executa garantia de buna
executie fara a fi necesara nicio alta notificare prealabila.

7.4 Garantia se constituie pe parcursul indeplinirii Contractului prin refineri succesive din platile
efectuate de catre ACHIZITOR catre EXECUTANT si va fi restituita EXECUTANTULUI dupa
cum urmeaza:

a) 50 % din valoarea garantiei, in termen de 14 (paisprezece) zile de la data incheierii
procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, in cazul in care ACHIZITORUL nu a emis
pretentii asupra garantiei de executie anterior acestei date, iar riscul pentru vicii ascunse este
minim;

b) restul de 50% din cuantumul garantiei de buna executie, la expirarea duratei de garantie a
lucrarilor executate stabilita conform Clauzei 15.1 din CG, in termen de 14 (paisprezece) zile de
la data incheierii procesului verbal de recepiie finala a lucrarilor.



8. Obligatiile EXECUTANTULUI
8.1 EXECUTANTUL are obligatia de a elabora documentatia pentru obfinerea de avize si
acorduri, si sa o transmita ACHIZITORULUI in termen de 10 zile de la data transmiterii
comenzii. Dupa obtinerea avizelor/acordurilor de catre ACHIZITOR, EXECUTANTUL va intocmi
documentele pentru obtinerea autorizatiei de construire si o va transmite ACHIZITORULUI in
termen de 10 zile de la transmiterea avizelor.
8.2 EXECUTANTUL va preda ACHIZITORULUI dupa cum urmeaza:
I. Proiectul tehnic si detalii de executie (piese scrise inclusiv liste de cantitati si piese desenate)
pentru executie/inlocuirlie de conducte (in 5 exemplare)si bransamente (in 3
exemplare)distributie gaze naturale;
II. Proiectul tehnic DE sau alte proiecte tehnice de specialitate (sub sau supratraversari CF, ape
sau refacere sistem rutier), dupa caz (in 5 exemplare)
8.3 EXECUTANTUL se obliga sa participe la sustinerea documentatiilor la organele de avizare
si sa introduca in termen de 7 zile de la solicitarea ACHIZITORULUI toate imbunatatirile ce
decurg din acorduri, avize, daca acestea nu constituie completari sau modificari la comanda
initiala si nu contravin legislatiei in vigoare. Toate imbunatatirile aduse documentatijilor ce
decurg din avize, acorduri, documente de aprobare se fac pe cheltuiala EXECUTANTULUI.
8.4 Costul refacerii lucrarilor de proiectare, ca urmare a avizelor date de organele competente,
se suporta de EXECUTANT.
8.5 EXECUTANTUL are obligatia de a presta lucrarile prevazute in Contract, cu
profesionalismul si promptitudinea cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu
propunerea sa tehnica.
8.6 EXECUTANTUL este pe deplin responsabil pentru prestarea lucrarilor in conformitate cu
graficul pentru proiectare si/sau graficul de executie convenit. Totodata EXECUTANTUL este
raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de executare a lucrarilor
utilizate, cat si de calificarea si autorizarea personalului folosit pe toata durata Contractului.
8.7 EXECUTANTUL este pe deplin responsabil pentru greselile proprii, precum si pentru cele
ale persoanelor fizice si juridice pe care le utilizeaza pentru indeplinirea obligatiilor ce ii revin.
8.8 In zilele declarate nelucratoare conform legislatiei aplicabile in Roméania, EXECUTANTUL
va efectua numai acele operatiuni care nu constituie faze determinante ale lucarii si nu necesita
prezenta dirigintelui de santier; in cazuri exceptionale (situatii impuse de Autoritatile locale,
politie, etc.) EXECUTANTUL are obligatia de a solicita/primi prezenta dirigintelui de santier;
8.9 (1) EXECUTANTUL are obligatia de a finaliza lucrarile, precum si de a remedia viciile
ascunse, in termen de maxim 5 zile, in concordanta cu obligatiile asumate prin prezentele CG
sau Contract, inclusiv de a proiecta in limitele prevazute in CG. EXECUTANTUL are obligatia
de a executa integral si la termen lucrarile care fac obiectul Contractului, in vederea punerii lor
in functiune la termen, precum si de a remedia viciile ascunse.

(2) EXECUTANTUL are de asemenea urmatoarele obligatii:
- de a-si organiza santierul de lucru pentru o executie corecta cu suprafetele de teren necesare
pentru depozitare, cai de acces rutier, racorduri pentru utilitati (apa, gaz, energie, canalizare
etc.) pana la limita si in cadrul amplasamentului santierului. Valoarea acestora precum si
costurile pentru consumul de utilitati si cel al contoarelor sau al altor aparate de masura se
suporta de catre EXECUTANT si sunt cuprinse in valoarea de Contract (organizare de santier);
- de a supraveghea lucrarile, fiind responsabil pentru orice prejudiciu cauzat de terii si tertilor, in
special cele rezultdnd din interventiile neautorizate, inclusiv ale personalului propriu, care
afecteaza integritatea retelei de distributie de gaze sau a altor retele existente in zon3;
- de a asigura forta de munca, materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte,
fie de natura provizorie, fie definitive, necesare executarii obligatiilor sale contractuale;
- de a realiza sondajele care sunt in mod rezonabil necesare inainte de inceperea executarii
lucrarilor si de a notifica ACHIZITORULUI orice problema care ar putea determina intarzierea
inceperii lucrarilor, costurile sondajelor fiind cuprinse in valoarea de Contract
(3) Pentru lucrarile suplimentare care apar ca urmare a imposibilitatii respectarii proiectului
tehnic, acestea nu vor fi executate decat dupa semnarea actului aditional intre parti. Actul
aditional va fi insofit de dispozifia de santier semnata de EXECUTANT si de catre
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reprezentantul ACHIZITORULUI. Pentru articolele de deviz din dispozitia de santier ce se
regasesc in proiectul tehnic se vor mentine preturile unitare ferme din oferta EXECUTANTULUI,
iar pentru articolele de deviz care nu se regasesc in proiectul tehnic, preturile vor fi negociate cu
ACHIZITORUL. Situatiile de lucrari referitoare la dispozitiile de santier vor fi intocmite distinct de
cele corespunzatoare devizului oferta.

(4) EXECUTANTUL este obligat sa efectueze probele si incercarile prevazute in prescriptiile
tehnice legale pentru asigurarea calitatii lucrarilor conform legilor in vigoare si sa convoace
delegatii Inspectoratului in constructi al Municipiului corespunzator, precum si ai
ACHIZITORULUI pentru fazele determinante.

(5) EXECUTANTUL este obligat sa execute pe proprie cheltuiala remedierile pentru lucrarile
executate necorespunzator, demararea acestora urmand sa fie facuta in termen de 5 zile de la
notificarea facuta de reprezentantul ACHIZITORULUI.

8.10 (1) EXECUTANTUL are obligatia sa respecte reglementarile in vigoare legate de
securitatea muncii prevazute de Legea nr. 319/2006 si H.G. nr. 300/2006.

(2) EXECUTANTUL are obligatia de a aviza subcontractatii cu privire la faptul ca obligatiile
prevazute de prezentul articol le sunt aplicabile; EXECUTANTUL ramane pe deplin responsabil
de respectarea acestora.

(3) In cazul coexecutantilor, respectarea acestor obligatii va fi asigurata prin grija liderului de
asociatie.

8.11 EXECUTANTUL are obligatia de a verifica, Tnainte de inceperea oricarei lucraria , ca
documentele puse la dispozitia sa de catre ACHIZITOR (proiectul de executie, caietul de sarcini
etc.) nu contin erori, omisiuni sau contradictii care pot fi in mod normal identificate de catre un
profesionist. Daca sunt constatate erori, omisiuni sau contradictii, EXECUTANTUL le va aduce
imediat la cunostinta ACHIZITORULUI.

8.12 (1) EXECUTANTUL este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si
siguranta tuturor operatiunilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de executie
utilizate, cu respectarea prevederilor si a reglementarilor legii privind calitatea in construcitii.

(2) Un exemplar din documentatia avizata de catre achizitor va fi tinut de catre executant in
vederea consultarii de catre Inspectia de Stat in Constructii, Lucrari Publice, Urbanism si
Amenajarea Teritoriului, precum si de catre persoane autorizate de ACHIZITOR, la cererea
acestora.

(3) EXECUTANTUL va fi raspunzator pentru proiectul tehnic care a fost intocmit de el.

(4) EXECUTANTUL are obligatia de a pune la dispozitia ACHIZITORULUI, la termenele
solicitate, si dupa caz, in situatiile convenite, desenele, calculele, verificarile calculelor si orice
alte documente pe care EXECUTANTUL trebuie sa le intocmeasca sau care sunt cerute de
ACHIZITOR.

8.13 (1) EXECUTANTUL are obligatia de a respecta si de a executa dispozitile de santier
aprobate de ACHIZITOR 1in orice problema care impune modificari ale proiectului
tehnic/contract referitoare la lucrare. in cazul in care EXECUTANTUL considers ca dispozitiile
ACHIZITORULUI sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiectii in
scris, fara ca obieciiile respective sa il absolve de obligatia de a executa dispozitiile primite, cu
exceptia cazului in care acestea contravin prevederilor legale. Dispozitiile de santier cu privire la
lucrarile subcontractate sunt adresate EXECUTANTULUI, singurul care are calitatea de a ridica
obiectii.

(2) Tn cazul in care respectarea si executarea dispozitilor prevézute la alin. (1) determind
dificultati Tn executie care genereaza costuri suplimentare, aceste costuri vor fi acoperite de
ACHIZITOR. In acest, sens, EXECUTANTUL va notifica ACHIZITORULUI natura dificultatii,
calculul si valoarea costurilor suplimentare. EXECUTANTUL nu va executa ordinele in cauza
decat dupa primirea aprobarii ACHIZITORULUI cu privire la costurile suplimentare.

8.14 (1) EXECUTANTUL este responsabil de trasarea corecta a lucrarilor fata de reperele date
de ACHIZITOR, precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si
resurselor umane necesare, in vederea indeplinirii responsabilitatilor respective.

(2) Tn cazul in care pe parcursul executiei lucrarilor survine o eroare in pozitia, cotele,
dimensiunile sau aliniamentul oricarei parti a lucrarilor, EXECUTANTUL are obligatia sa rectifice
eroarea constatata, pe cheltuiala sa.



(3) EXECUTANTUL este obligat sa transmita ACHIZITORULUI, prin note de constatare
semnate si de dirigintele de santier, eventualele lucrari clandestine la retelele de gaze
(bransamente, racorduri, extinderi) depistate pe parcursul executjei.

8.15 Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor ascunse EXECUTANTUL are
obligatia:

a) de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a caror prezenta pe santier este
autorizata si de a mentine santierul (atata timp cat acesta este sub controlul sau) si lucrarile
(atata timp cat acestea nu sunt finalizate si ocupate de catre ACHIZITOR) in starea de ordine
necesara pentru evitarea oricarui pericol pentru respectivele persoane;

b) de a procura si de intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, proteciie,
ingradire, alarma si paza, in cazul in care sunt necesare sau au fost solicitate de catre
ACHIZITOR sau de catre alte autoritati competente, in scopul protejarii lucrarilor sau al
asigurarii confortului riveranilor;

c) de a lua toate masurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe si in afara santierului si
pentru a evita orice paguba sau neajuns provocat persoanelor, proprietatilor publice sau altora,
rezultat din poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru, respectand
legislatia de mediu in vigoare.

8.16 (1) EXECUTANTUL este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucrarilor,
materialelor, echipamentelor si instalatiilor care urmeaza sa fie puse in opera de la data primirii
ordinului de Tncepere a lucrarii pana la data semnarii procesului verbal de receptie a acestuia.
(2) EXECUTANTUL nu poate inlocui sau schimba materialele furnizate de ACHIZITOR pentru
executarea lucrarilor fara acordul prealabil al acestuia.

8.17 (1) Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor ascunse EXECUTANTUL are
obligatia, in masura permisa de respectarea prevederilor Contractului, de a nu stanjeni inutil sau
in mod abuziv:

a) confortul riveranilor;

b) caile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si a cailor publice sau private care
deservesc proprietatile aflate Tn posesia ACHIZITORULUI sau a oricarei alte persoane.

(2) EXECUTANTUL va despagubi ACHIZITORUL impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in
justitie, daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultand din
sau in legatura cu obligatia prevazuta la alin. (1) al clauzei 8.17 pentru care responsabilitatea
revine EXECUTANTULUI. in cazul in care ACHIZITORUL primeste amenzi pentru neefectuarea
la termen (in conditiile prevazute de prezentul Contract) sau executarea defectuoasa a lucrarilor
ce fac obiectul prezentului Contract, contravaloarea acestora va fi dedusa de ACHIZITOR din
valoarea facturilor emise de catre EXECUTANT.

(3) In cazul producerii de tasidri pe traseele retelelor edilitare cauzate de executia
necorespunzatoare a umpluturilor si pavajelor precum si armaturile retelelor de gaze
administrate de ACHIZITOR, sarcina refacerii corespunzatoare a lucrarilor revine
EXECUTANTULUI. De asemenea, acesta va suporta si contravaloarea eventualelor sanctiuni
aplicate ACHIZITORULUI de catre organele de control competente, care va fi dedusa de
ACHIZITOR din valoarea facturilor emise de catre EXECUTANT.

8.18 (1) EXECUTANTUL are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce
comunica cu sau sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea
acestora de traficul propriu sau al oricaruia dintre subcontractatii sai; EXECUTANTUL va
selecta traseele, va alege si va folosi vehiculele, va limita si va repartiza incarcaturile, in asa fel
incat ftraficul suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din deplasarea materialelor,
echipamentelor, instalatiilor sau a altora asemenea, de pe santier, sa fie limitat, in masura in
care este posibil, astfel incat sa nu produca deteriorari sau distrugeri ale drumurilor si podurilor
respective.

(2) In cazul in care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricarui pod sau drum care comunica
cu sau care se afla pe traseul santierului, datorita transportului materialelor, echipamentelor,
instalatiilor sau altora asemenea, EXECUTANTUL are obligatia de a despagubi ACHIZITORUL
impotriva tuturor reclamatiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.

(3) EXECUTANTUL este responsabil si va plati consolidarea, modificarea sau imbunatatirea, n
scopul facilitarii transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a
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oricaror drumuri sau poduri care comunica cu sau care se afla pe traseul santierului.

(4) EXECUTANTUL are obligatia ca la executarea lucrarilor sa protejeze celelalte retele edilitare
existente Tn zona, solicitdnd in acest sens asistenta tehnica la unitatile detinatoare de retele
edilitare, iar in situatia deteriorarii unei retele, EXECUTANTUL este singurul raspunzator de
aceasta, suportand in totalitate costurile de repunere in functiune a retelelor avariate.

8.19 (1) Pe parcursul executiei lucrarii EXECUTANTUL are obligatia:

a) de a evita pe cat posibil acumularea de obstacole inutile pe santier;

b) de a depozita sau de a retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;

c) de a aduna si de a indeparta de pe santier materialele excedentare, molozul sau lucrarile
provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.

(2) In acest scop, pe masura avansarii lucrarilor, EXECUTANTUL va proceda la degajarea,
curatirea si la repunerea in starea initiala a amplasamentului pus la dispozilie de catre
ACHIZITOR in vederea executarii lucrarilor.

(3) In situatia neexecutarii in tot sau in parte a acestor obligatii, la 30 de zile de la ramanerea
fara efect a dispozitiei de santier, materialele, instalatiile, resturile si deseurile neridicate pot fi
transportate din proprie initiativa de catre ACHIZITOR, dupa natura lor, fie in depozite, fie la
groapa de gunoi, pe cheltuiala si riscul EXECUTANTULUI.

(4) EXECUTANTUL are dreptul de a retine pe santier, pana la sfarsitul perioadei de garantie,
numai acele materiale, echipamente, instalatii sau lucrari provizorii care 1i sunt necesare, in
scopul indeplinirii obligatiilor sale in perioada de garantie, cu acordul scris al ACHIZITORULUI.
8.20 EXECUTANTUL Tsi procura, pe cheltuiala si riscurile sale, terenuri de care poate avea
nevoie pentru depozitarea excedentului, in afara acelor amplasamente pe care ACHIZITORUL i
le poate eventual pune la dispozitie, ca locuri de depozitare provizorii sau definitive.
EXECUTANTUL trebuie sa supuna spre aprobarea prealabila a ACHIZITORULUI optiunile sale
privind aceste terenuri, ACHIZITORUL fiind in drept sa refuze aprobarea sau sa o conditioneze
de indeplinirea unor masuri speciale necesare pentru amenajarea acelor depozite, daca motive
de interes general, cum ar fi protejarea mediului inconjurator, le justifica.

8.21 EXECUTANTUL raspunde, potrivit obligatiilor care ii revin, pentru vicile ascunse ale
constructiei, ivite intr-un interval de 10 ani de la receptia lucrarilor si, dupa implinirea acestui
termen, pe toata durata de existenta a lucrarii, pentru viciile structurii de rezistenta, ca urmare a
nerespectarii normelor de proiectare si de executie in vigoare la data executiei lucrarilor.

8.22 EXECUTANTUL are obligatia de a notifica imediat ACHIZITORULUI orice modificare
intervenita pe parcursul derularii Contractului cu privire la:

- persoanele care au dreptul de a reprezenta societatea;

- forma juridica a societatii;

- denumirea societatii;

- sediul social al societatii;

- obiectul principal de activitate

- orice modificari importante cu privire la functionarea societatii.

8.23 EXECUTANTUL are obligatia de a semnaliza santierele de lucrari si de a monta panouri
pentru identificarea lucrarii, conform legislatiei in vigoare. In mod obligatoriu panourile de
semnalizare a lucrarii vor fi inscriptionate conform prevederilor legale cu: numele si numarul de
telefon ale firmei executante (proiectant si executant), nr. Autorizatiei de construire, termenul de
finalizare a lucrari si ,Ne cerem scuze cetatenilor pentru disconfortul creat”.

8.24 In coeficientul de pret pentru organizarea de santier sunt incluse toate taxele prevazute de
lege si care vor fi suportate de catre EXECUTANT, si sunt cuprinse in valoarea de Contract la
organizarea de santier.

8.25 Pe parcursul executiei lucrarii, ACHIZITORUL va putea pune la dispozitia
EXECUTANTULUI, in functie de stocuri, materialele necesare executiei lucrarii ,respectiv cutia
metalica s-au plastic (firida), regulator necesar corectari si asigurari presiuni de lucru,
elementele de legatura necesare montari contorului volumetric (bozuri), urmand ca
EXECUTANTUL sa monteze aceste repere sa se monteze in baza unei intelegeri tehnico-
economice facute intre ACHIZITOR si EXECUTANT. In situatia in care nu se va ajunge la o
intelegere tehnico-economica intre ACHIZITOR si EXECUTANT, elementele ,cutia metalica s-
au plastic (firida), regulator necesar corectari si asigurari presiuni de lucru, elementele de
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legatura necesare montari contorului volumetric (bozuri), vor fi montate de catre ACHIZITOR
obligatia acesteia fiind stipulata in Ordinul ANRE Nnr 18/2021

EXECUTANTUL nu are dreptul sa-si faca stoc din reperele mai sus mentionate, acestea putand
fi achizitionate de catre EXECUTANT numai in cazul in care ACHIZITORUL nu le poate pune la
dispozitia acestuia exclusiv in baza aprobarii scrise prealabile a ACHIZITORULUI (aprobare
care va include si pretul de achizitie a acestor repere de catre EXECUTANT).

8.26 ACHIZITORUL pastreaza dreptul de proprietate asupra materialelor necesare executiei
lucrarii cutia metalica s-au plastic (firida), regulator necesar corectari si asigurari presiuni de
lucru, elementele de legatura necesare montari contorului volumetric (bozuri), puse la dispozitia
EXECUTANTULUI conform Clauzei 8.25, pe tot parcursul executarii Contractului.

8.27 EXECUTANTUL este obligat sa puna conducta in functiune curata, fara reziduuri, (deseuri)
si fara apa. Daca reprezentantul ACHIZITORULUI constata prezenta apei sau a altor impuritati
in conducta, EXECUTANTUL va fi penalizat cu 1% din valoarea pretului Contractului si va fi
obligat sa remedieze aceasta deficienta in termen de 48 ore de la constatarea ei.

8.28 EXECUTANTUL are obligatia de a prezenta in termen de 5 zile de la receptia tehnica,
situatia de lucrari orespunzatoare conductelor, Statiilor de Reglare, Statiilor de Reglare
Masurare executate.

8.29 EXECUTANTUL are obligatia de a coordona lucrarile cu programul de modernizare a
sistemului rutier derulat de catre administratiile locale. In cazul in care lucrarile nu au fost
coordonate, EXECUTANTUL va suporta integral contravaloarea refacerii pavajului cu firma care
are in garantie strada respectiva, in baza unui contract incheiat intre cele doua societati.
Aceasta clauza va fi aplicata numai in cazul in care EXECUTANTUL nu va putea face dovada
notificarii autoritatilor locale asupra intentiei de executie a lucrarii in cauza. Aceste notificari se
vor face dupa cum urmeaza:

- prima notificare va fi in maxim 3 zile de la data semnarii Contractului (primirii ordinului de lucru
daca este cazul);

-urmatorele notificari se vor realiza la termen de maxim o luna de la data precedentei.

8.30 EXECUTANTULUI ii este interzisa utilizarea fortei de munca a salariatilor angajati ai
ACHIZITORULULUI, precum si a utilajelor si a mijloacelor fixe ce apartin ACHIZITORULUI.

8.31 Taxele de ocupare a domeniului public, inclusiv taxa pentru groapa de gunoi, se platesc de
catre EXECUTANT, regasindu-se in oferta in coeficientul de pret pentru organizarea de santier.
In coeficientul de pret pentru organizarea de santier, sunt incluse toate taxele prevazute de
art.5.1 din HG 28/2008 si vor fi suportate de catre EXECUTANT.

9. Obligatiile ACHIZITORULUI

9.1 ACHIZITORUL are obligatia de a pune la dispozitia EXECUTANTULUI orice facilitati si / sau
informatii pe care acesta le-a cerut in propunerea tehnica si pe care le considera necesare
indeplinirii Contractului.

9.2 ACHIZITORUL este responsabil pentru trasarea axelor principale, a bornelor de referinta, a
cailor de circulatie si a limitelor terenului pus la dispozitie EXECUTANTULUI,

9.3 ACHIZITORUL are obligatia de a examina si de a masura lucrarile care vor fi acoperite, in
cel mult 5 zile de la notificarea EXECUTANTULUI.

9.4 ACHIZITORUL este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor si a oricaror alte
informatii furnizate EXECUTANTULUI, precum si de dispozitiile si livrarile sale.

9.5 ACHIZITORUL are obligatia sa analizeze documentatia depusa pentru lucrarile
suplimentare (Actul aditional, dispozitia de santier aferenta, etc.) si sa dea un raspuns favorabil
sau negativ in termen de maxim 5 zile de la data primirii documentatiei.

9.6 ACHIZITORUL are obligatia predarii amplasamentului lucrarii.

10. Sanatatea si securitatea in munca

10.1 EXECUTANTUL trebuie sa respecte dispozitiile Legii 319/2006, Codului Muncii si Regulile
privind securitatea si sanatatea in munca, precum si ale celorlalte reglementari legale aplicabile.
10.1.1 In acest context, EXECUTANTUL se obliga sa respecte urmatoarele reguli privind
securitatea si sanatate in munca si de aparare impotriva incendiilor a societatii, reguli care vor fi
strict aplicate in toate fazele activitatii.



10.1.2 ACHIZITORUL isi rezerva dreptul de a verifica si aproba masurile de securitate si
sanatate in munca precum si cele de aparare impotriva incendiilor ale EXECUTANTULUI.
10.1.3 Standardele privind securitatea in munca si aparare impotriva incendiilor ale
EXECUTANTULUI trebuie, ca minim, sa se conformeze politicilor ACHIZITORULUI lucrarii,
legilor si reglementarilor tarii in care se desfasoara activitatea, si bunei practici acceptate in
industrie.

10.1.4 Daca, politicile si standardele privind securitatea si sanatatea in munca ale
EXECUTANTULUI nu corespund nivelului cerut, acesta va fi instiintat in scris. Un plan si o
programare de corectare a oricaror deficienfe vor fi convenite intre ACHIZITOR si
EXECUTANT.

10.1.5. ACHIZITORUL va avea dreptul, sa desfasoare auditari si inspectii privind securitatea si
sanatatea in munca privind locatia de lucru, spatiile, personalul si documentatia de securitate si
sanatate in munca a EXECUTANTULUI.

10.1.6 Inainte de inceperea lucrarilor, Executant, in functie de caracteristicile Lucrarii (etapele
lucrarii cuprinse in proiect, amplasament - mediul de lucru, echipamentele tehnice folosite —
scule, utilaje, aparatura, dispozitive, tehnologia de lucru folosita) va stabili un program de
masuri - esalonat pe durata desfasurarii lucrarilor. Programul va cuprinde masuri tehnico —
organizatorice, igienico — sanitare de securitate si sanatate in munca, aparare impotriva
incendiilor, precum si prevenirea poluarii mediului proprii celor patru elemente: EXECUTANT,
sarcina de munca, mediul de munca si mijloacele de munca, caracteristice Lucrarii;

10.1.7 Pentru prevenirea, apararea si stingerea incendiilor, EXECUTANTUL va intocmi fisa de
prevenire si stingere a incendiilor pe loc de munca si planurile de interventie in caz de incendiu
si conditile pentru aplicarea acestora in orice moment; de asemenea va actiona conform
obligatiilor prevazute in sarcina sa prin Art. 23 -25 din Legea 307/2006;

10.1.8 EXECUTANTUL va desemna o persoana care va urmari respectarea prevederilor din
programul propriu de securitate si sanatate in munca, va semnala abaterile si va propune
punerea in conformitate;

10.1.9 EXECUTANTUL va instrui si va verifica personalul propriu asupra normelor specifice de
securitate si sanatate in munca, de prevenire si aparare impotriva incendiilor si asupra
tehnologiilor de lucru ce trebuiesc respectate, inainte de inceperea executiei si pe fiecare etapa
a lucrarilor;

10.1.10 EXECUTANTUL trebuie sa se asigure ca toti angajatii sai sunt suficient de competenti
pentru a-si asuma functiile de lucru specifice cu respectarea normelor de SSM, si ca sunt
constienti de pericolele, riscurile si masurile pentru tinerea sub control a riscurilor legate de
diferitele faze ale activitatilor.

10.1.11 EXECUTANTUL va efectua prin personal propriu instruirea personalului nou incadrat si
periodic pe parcursul desfasurarii Lucrarii, conform normelor in vigoare;

10.1.12 EXECUTANTUL va garanta ca personalul in curs de instruire nu va lucra
nesupravegheat in locatiile de lucru ale Beneficiarului.

10.1.13 EXECUTANTUL va asigura toate conditile de munca pentru evitarea accidentelor si
imbolnavirilor profesionale, va acorda mijloacele individuale si colective de protectie in functie
de factorii de risc identificati si sa asigure examinarea medicala periodica a personalului de
executie;

10.1.14 EXECUTANTUL va acorda echipamentul individual de protectie adecvat factorilor de
risc si va urmari purtarea si folosirea acestuia de catre personalul din subordine pe tot parcursul
executarii Lucrarii.

10.1.15 EXECUTANTUL isi asuma obligatia ca personalul din subordine este protejat
corespunzator impotriva caderii de la Tnalfime, lovirii de catre obiecte in cadere si impotriva
contactului cu surse de energie daunatoare,

10.1.16 Pentru executarea lucrarilor in conditii de securitate, EXECUTANTUL va verifica
permanent starea echipamentelor tehnice (instalatii, utilaje, scule si dispozitive) utilizate, ce
trebuie sa fie corespunzatoare din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca.

10.1.17 EXECUTANTUL va fi responsabil sa se asigure ca orice utilaje sau accesorii aduse la
locatia de lucru de catre el au fost inspectate, testate si intretinute corespunzator, si ca aceste
utilaje sau accesorii sunt fara defecte si sunt adecvate destinatiei lor.
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10.1.18 EXECUTANTUL va supraveghea personalul din subordine in ceea ce priveste
respectarea tehnologiilor si prescriptiilor tehnice de executie, precum si a tuturor dispozitiilor
legate de securitatea si sanatatea in munca, aparare si prevenire a incendiilor, prevenirea
poluarii mediului;

10.1.19 Pe durata executarii Lucrarii, EXECUTANTUL va asigura curatenia si deblocarea cailor
de acces si circulatie si a locurilor de munca prin inlaturarea, colectarea si transportul deseurilor
rezultate din activitatea proprie.

10.1.20 EXECUTANTUL va asigura delimitarea materiala (ingradirea) a zonei de lucru,
marcarea, semnalizarea si avertizarea acestora cu indicatoare de securitate adecvate, sau
semnalizare vizuala (pe timp de noapte) ori de cate ori situatia impune.

10.1.21 EXECUTANTUL se va asigura ca locatjile sale de lucru sunt prevazute cu mijloace
sigure de acces si iesire a personalului in fiecare moment, si ca acestea sunt pastrate fara
obstacole.

10.1.22 Intrarea personalului EXECUTANTULUI in zonele de montaj se face numai in baza
autorizatiei de lucru tip sau a procesului verbal de predare la montaj, conform normelor
generale de protectie a muncii si a normelor specifice de securitate a muncii in vigoare.

10.1.23 EXECUTANTUL va lua toate masurile de precautie necesare pentru a impiedica
accesul neautorizat al persoanelor in locatia de lucru.

10.1.24 Personalului EXECUTANTULUI i se interzice sa efectueze interventii sau manevre in
instalatiile ACHIZITORULUI si sa nu recurga la improvizatii in instalatii.

10.1.25 Personalul EXECUTANTULUI va respecta cu strictete traseele cailor de acces stabilite,
precum si indicatiile date la instructaj, privind locurile de munca periculoase, interzicandu-se
accesul in instalatiile aflate in exploatare fara autorizatie de lucru.

10.1.26 Conducerea personalului EXECUTANTULUI va lua permanent masuri pentru
respectarea normelor de securitate si sanatate a muncii, aparare si prevenire a incendiilor,
prevenirea poluarii mediului, a ordinei si disciplinei, sesizeaza deficiente ce nu concorda atat cu
prezenta Conventie cat si cu legislatia in vigoare;

10.1.27 Este interzis accesul personalului sau mijloacelor de transport ale EXECUTANTULUI in
alte zone sau pe cai de acces si de circulatie care nu au fost nominalizate de ACHIZITOR.
10.1.28 Este interzis acesul personalul EXECUTANTULUI ce a consumat alcool sau orice fel de
substante psihotrope in perimetrul santierului ACHIZITORULUIL.

10.1.29 Sa analizeze, impreuna cu ACHIZITORUL documentatia tehnica de executie din punct
de vedere al securitatii muncii si al apararii impotriva incendiilor daca este cazul, sa faca
obiectiuni, solicitand proiectantului modificarile necesare conform prevederilor legale.

10.2 Prevederi specifice

Pentru fiecare situatie in parte, se va incheia un protocol care va cuprinde masuri
organizatorice, tehnice, igienico-sanitare, de aparare si prevenire a incendiilor, precum si de
prevenirea poluarii mediului, consemnandu-se clar raspunderea partilor privind:

Alimentarea cu energie electrica;

Cai de acces;

Modul de realizare a delimitarii si ingradirii zonei de lucru;

Modul de semnalizare: acustica si vizuala a zonei de lucru;

Apararea impotriva incendiilor (planuri de interventie, organizarea prevenirii si stingerii
incendiilor la locul de munca);

Trafic rutier;

Expunere la riscuri particulare (agenti patologici microbieni, zgomot, vibratii, radiatii, gaze,
praf), echipament sanitar aferent, prim - ajutor;

Organizarea manipularii, transportului si depozitarii tuburilor de oxigen si acetilena;

Emiterea autorizatiei de lucru cu foc;

Modul si locul privind colectarea, depozitarea si transportul deseurilor industriale reciclabile.
Protocolul va fi vizat de Serviciul Securitate si Sanatate in Munca al ambelor parti semnatare ale
Conventiei.

VVY VV VVVVYY
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10.3 DISPOZITII FINALE
10.3.1 In legatura cu accidentele de munca ce ar putea avea loc se stabilesc urmatoarele:

a) Accidentele de munca nu vor fi raportate catre organe, organizatii sau terti oricare altele
decat cele care sunt prevazute de lege, fara permisiunea scrisa prealabila din partea
Beneficiarului.

b) Accidentele de munca ce se pot produce asupra personalului ACHIZITORULUI din
cauza neluarii masurilor tehnico — organizatorice si igienico - sanitare, respectiv normelor
tehnice de prevenire a incendiilor si poluarii, de catre personalul ce apartine Executantului se
inregistreaza si se raporteaza ca accident de munca de catre Executant;

c) Accidentele produse din vina personalului Executantului asupra personalului propriu,
asupra personalului ACHIZITORULUI se raporteaza si inregistreaza de catre Executant.

d) EXECUTANTUL este obligat sa prezinte lunar ACHIZITORULUI ( responsabilului SSM-
SU) situatia accidentelor de munca din luna precedenta, respectiv pana la data de 03 ale lunii
ulterioare de raportat. In caz de neraportare a acestei situatii, ACHIZITORUL poate solicita
incetarea Contractului in conformitate cu Clauza 22.1 (c) din CG.

e) Accidentele produse din vina ACHIZITORULUI asupra personalului propriu, asupra
personalului Executant, se raporteaza si se inregistreaza de catre ACHIZITOR.

f) In cazul producerii unor evenimente (accidente umane sau tehnice, incendii, explozii
etc.) nedorite, partile au obligatia sa anunte imediat organele abilitate prin lege (Inspectoratul
Teritorial de Munca, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta, organele penale) si sa ia masurile
necesare pentru a nu se modifica starea de fapt care a rezultat in urma evenimentului, cu
exceptia cazurilor cand mentinerea acesteia ar genera alte evenimente sau ar pune in pericol
viata muncitorilor.

g) In cazul producerii unui eveniment in care au fost implicate atat persoane angajate de
ACHIZITOR cat si persoane angajate de EXECUTANT, cercetarea se va efectua de catre o
comisie mixta formata din reprezentantii ambelor parti.

h) Situatiile neprevazute sau starile ce reprezinta pericol in desfasurarea lucrarii in locurile
de munca in exclusivitate ale EXECUTANTULUI vor fi aduse la cunostinta ACHIZITORULUI, ce
va dispune rezolvarea acestora (exemplu: infiltrari de gaze, spargeri de conducte etc.).

i) Accidentele de munca ce apar in situatii neprevazute in reglementarile in vigoare,
inclusiv in prezenta Conventie, vor fi raportate conform cercetarii Inspectoratului Teritorial de
Munca competent.

11. Responsabilitati de mediu

EXECUTANTUL are obligatia de a lua toate masurile necesare pentru:

- protejarea mediului, inauntrul si in afara santierului, pentru a evita orice paguba sau neajunsuri
provocate persoanelor, proprietatilor publice, rezultate din poluare, zgomot sau alfi factori
generati de metodele sale de lucru, respectand legislatia de mediu in vigoare (O.U.G. 195/2005
privind protectia mediului precum si celelalte reglementari aferente), precum si Regulile HSE;

- readucerea terenurilor, afectate de lucrari, la starea initiala, in termenele impuse prin
autorizatii (insa nu mai mult de 35 zile de la data receptiei tehnice);

- transportul deseurilor rezultate din lucrari in zonele indicate de primariile locale, cu
respectarea reglementarilor in vigoare: Ordin 2/2004, Ordin 2188/2006; de asemenea,
executantul are obligatia sa transmita lunar (in prima saptamana din luna curenta pentru luna
precedenta) copii dupa formularele de incarcare-descarcare de deseuri nepericuloase. Aceste
formulare reprezinta anexa nr. 3 la Hotararea 1061 din 10.09.2008 privind transportul
deseurilor pe teritoriul Romaniei.

- gestionarea deseurilor, cu respectarea legislatiei de mediu (0.U.G. 78/2000 privind regimul
deseurilor).

12. inceperea si executia lucrarilor

12.1 (1) — EXECUTANTUL are obligatia sa demareze lucrarile de proiectare si sa execute
lucrarile in termenele stabilite prin graficul de proiectare si/sau graficul de executie, care face
parte integranta din Contract.

(3) De asemenea, EXECUTANTUL este obligat sa notifice reprezentantul ACHIZITORULUI in
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termen de maxim 48 de ore inceperea urmatoarelor activitati: demarare lucrari dupa preluare
amplasament, lansare conducte si probele de presiune.

(3) In cazul in care EXECUTANTUL nu-si indeplineste obligatiile prevazute la Clauza 12.1(1) si
Clauza 12.1(2), ACHIZITORUL este indreptatit sa-i fixeze EXECUTANTULUI un termen pana la
care activitatea sa intre Tn normal si sa-lI notifice ca, in cazul neconformarii pana la expirarea
termenului stabilit, Contractul va inceta in conditile Clauzei 22.1 (c) din CG.

(4) EXECUTANTUL trebuie sa notifice demararea lucrarii la Inspectoratul de Stat in Constructii.
In caz contrar, EXECUTANTUL va suporta contravaloarea amenzii perceputa de Inspectia de
Stat in Construciii.

12.2 (1) ACHIZITORUL are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei lucrarilor si de a
stabili conformitatea lor cu specificatiile cuprinse in anexele la Contract. Partile contractante au
obligatia de a notifica, in scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestati profesional
pentru acest scop, si anume a responsabilului tehnic cu executia din partea EXECUTANTULUI
si a dirigintelui de santier sau, daca este cazul, a altei persoane fizice sau juridice atestate
potrivit legii, din partea ACHIZITORULUI.

(2) EXECUTANTUL are obligatia de a asigura accesul reprezentantilor ACHIZITORULUI la locul
de munca, in ateliere, depozite si oriunde isi desfasoara activitatile legate de indeplinirea
obligatiilor asumate prin Contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor ascunse.

12.3 (1) - Materialele utilizate de EXECUTANT trebuie sa fie de calitatea prevazuta in
documentatia de executie, avand toate agrementele tehnice in conformitate cu natura lucrarilor
ce urmeaza a fi executate; verificarile si testarile materialelor folosite la executia lucrarilor,
precum si conditiile de trecere a receptiei la terminarea lucrarilor si a receptiei finale (calitative)
sunt cele prevazute de legislatia in vigoare.

- Inaintea instalarii sau utilizrii, materialele aprovizionate de EXECUTANT vor fi verificate de
dirigintele de santier caruia EXECUTANTUL 1i va remite certificatul de calitate al acestor
materiale. EXECUTANTUL are obligatia sa depoziteze materialele, produsele si componentele
in asa fel incat verificarile prevazute sa fie facilitate. EXECUTANTUL va lua toate masurile utile
pentru ca materialele, produsele si componentele sa poata fi usor deosebite, in functie de
stadiul verificarilor, respectiv in curs de verificare, acceptate, refuzate. Toate agrementele
tehnice si certificatele de calitate, vor fi prezentate reprezentantului ACHIZITORULUI si vor fi
depuse la Cartea Constructiei.

(2) - Materialele furnizate de ACHIZITOR conform Clauzei 8.26 vor fi preluate de EXECUTANT
de la sediul ACHIZITORULUI sau de la orice altd adresa indicata de catre acesta din urma,
toate costurile legate de aceasta operatie fiind suportate de EXECUTANT.

- Predarea materialelor furnizate de ACHIZITOR va face obiectul unui proces verbal incheiat in
prezenta dirigintelui de santier si a reprezentantului EXECUTANTULUI. Cu ocazia incheierii
procesului verbal de predare a materialelor, dirigintele de santier va remite reprezentantului
EXECUTANTULUI certificatele de calitate ale materialelor predate.

- Daca, in functie de conditile Contractului, conservarea calitativa sau cantitativa a anumitor
materiale impune inmagazinarea acestora, EXECUTANTUL are obligatia de a construi sau de
a-si procura magaziile respective, chiar si in afara santierului. EXECUTANTUL suporta
cheltuielile de inmagazinare, intretinere, fixare, conservare si transport intre magazie (depozit)
si santier.

- In toate cazurile, EXECUTANTUL are paza juridicd a materialelor, produselor, componentelor
furnizate de ACHIZITOR de la data preluarii acestora si isi asuma raspunderea legala a unui
depozitar. Pe cale de consecinta, EXECUTANTUL preia toate riscurile privind distrugerea,
pierderea, furtul si/sau disparitia din orice motiv, totala sau partiala, a acestor repere incepand
cu data punerii lor la dispozitie de catre ACHIZITOR si pana la data finalizarii lucrarii sau, dupa
caz, returnarii acestora catre ACHIZITOR.

(3) EXECUTANTUL are obligatia sa asigure instrumentele, utilajele si materialele necesare
pentru verificarea, masurarea si testarea lucrarilor. Costul probelor si incercarilor, inclusiv al
manoperei aferente acestora, revine EXECUTANTULUI.

(4) Probele neprevazute si comandate de ACHIZITOR pentru verificarea unor lucrari sau
materiale puse in opera vor fi suportate de EXECUTANT, daca se dovedeste ca materialele nu
sunt corespunzatoare calitativ sau ca manopera nu este in conformitate cu prevederile
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Contractului. In caz contrar ACHIZITORUL va suporta aceste cheltuieli.

12.4 (1) EXECUTANTUL are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, fara
aprobarea dirigintelui de santier. In caz contrar EXECUTANTUL va descoperi in totalitate
lucrarile pentru care nu a obtinut acceptul reprezentantului ACHIZITORULUI.

(2) EXECUTANTUL are obligatia de a-l notifica pe ACHIZITOR ori de cate ori astfel de lucrari
sunt finalizate, pentru a fi examinate si masurate.

(3) EXECUTANTUL are obligatia de a dezveli orice parte sau parti din lucrare, la dispozitia
ACHIZITORULUI si de a reface aceasta parte sau aceste parti din lucrare, daca este cazul.

13. Intarzierea si sistarea lucrarilor

13.1 (1) In cazul aparitiei oricareia dintre urmatoarele situatii:

a) volumul sau natura lucrarilor neprevazute; sau

b) conditii meteorologice extrem de nefavorabile; sau

c) oricare alt motiv de intarziere care nu se datoreaza EXECUTANTULUI si nu a survenit prin
incalcarea Contractului de catre acesta;

EXECUTANTUL este indreptatit sa solicite ACHIZITORULUI prelungirea termenului de executie
a lucrarilor sau a oricarei parti din acestea. In aceste situati, EXECUTANTUL va notifica
ACHIZITORUL, in termen de 24 de ore de la aparifia motivului de intarziere cu privire la acest
motiv, la consecintele acestuia asupra executarii contractului si la solutii propuse, inclusiv in
ceea ce priveste garantia de executie, precum si cu privire la durata estimata a intarzierii sau a
intreruperii lucrarilor.

(2) Ca urmare a notificarii, partile se vor intalni pentru a stabili:

a) orice prelungire a duratei de executie la care EXECUTANTUL are dreptul;

b) totalul cheltuielilor suplimentare care se va adauga la pretul Contractului;

c) orice alta solutie cu privire la executarea Contractului.

13.2 Fara a i se prejudicia dreptul prevazut in clauza 22.2, EXECUTANTUL are dreptul de a
sista lucrarile sau de a diminua ritmul executiei, daca ACHIZITORUL nu plateste in termen de
30 de zile de la expirarea termenului prevazut in Clauza 16.1; in acest caz, va notifica in scris
acest fapt ACHIZITORULUI. Suspendarea lucrarilor va opera in termen de 5 zile lucratoare de
la data la care EXECUTANTUL a notificat pe ACHIZITOR cu privire la decizia sa. Executantul
va relua executarea lucrarilor la cererea scrisd a ACHZITORULUI transmisa cu 5 de zile Tnhainte,
daca ACHIZITORUL a efectutat plata tuturor datoriilor restante.

13.3 Pe durata intreruperii lucrarilor pentru orice motiv, EXECUTANTUL are obligatia de a lua
toate masurile necesare pentru conservarea lucrarilor deja executate, pentru prevenirea
degradairii lucrarilor in curs, prevenirea accidentelor de orice fel, paza santierului si orice alte
masuri necesare care ar putea preveni prejudiciile ce ar putea fi aduse ACHIZITORULUI sau
unor terte persoane.

14. Finalizarea lucrarilor

14.1 Totalitatea lucrarilor sau, daca este cazul, oricare parte din acestea trebuie finalizata in
termenul stabilit prin graficul de proiectare si/sau graficul de executie sau in termenul stabilit de
parti, daca este cazul. Datele intermediare mentionate in mod expres prin graficul de proiectare
si/sau graficul de executie, se considera date contractuale (termene esentiale).

14.2 (1) La finalizarea lucrarilor, EXECUTANTUL are obligatia de a notifica in scris
ACHIZITORULUI ca sunt indeplinite conditile de receptie, solicitand acestuia convocarea
comisiei de receptie. In timpul executiei, se vor face receptii tehnice la tronsoanele realizate, cu
obligativitatea completarii documentatiei necesare intocmirii Cartii tehnice a constructiei, de
catre EXECUTANT in vederea punerii in functiune.

(2) Pe baza situatiilor de lucrari executate confirmate si a constatarilor efectuate pe teren,
ACHIZITORUL va aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru a convoca comisia de recepfie.
Comisia va fi convocata in termen de 5 zile de la primirea notificarii prevazute la punctul 1, cu
exceptia cazului prevazut la punctul 3 de mai jos.

(3) Tn cazul in care se constatd ca sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate
EXECUTANTULUI, in termen de 3 zile de la primirea notificarii prevazute la punctul 1,
stabilindu-se si termenele pentru remediere si finalizare. Dupa constatarea remedierii tuturor
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lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a EXECUTANTULUI, ACHIZITORUL va convoca
comisia de receptie Tn maximum 5 zile de la primirea unei notificari in acest sens.

14.3 Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul Tndeplinirii lucrarilor conform
Contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentatia de executie si cu
reglementérile in vigoare. In functie de constatarile ficute, ACHIZITORUL are dreptul de a
aproba sau de a respinge receptia.

14.4 Receptia se poate face si pentru parti din lucrare, distincte din punct de vedere fizic si
functional.

14.5 In sensul prezentului Contract, lucrarile a caror receptie este solicitatd, sunt considerate
finalizate la data ultimei cereri a EXECUTANTULUI pentru reunirea comisiei, in cazul in care
receptia a fost aprobata.

14.6 Cu ocazia receptiei la terminarea lucrarilor, EXECUTANTUL va preda ACHIZITORULUI
planurile post-executie, in formatul solicitat de ACHIZITOR pe suport material, conform
coordonatelor sistemului definit de catre ACHIZITOR.

14.7 Contractul nu va fi considerat finalizat pana cand procesul verbal de receptie finala nu va fi
semnat de catre comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform
Contractului. Receptia finala va fi executata la 24 de luni de la semnarea procesului verbal de
receptie la terminarea lucrarilor, dupa expirarea perioadei de garantie.

15. Perioada de garantie acordata lucrarilor

15.1 Perioada de garantie a lucrarilor este de 24 luni si incepe sa curga de la data receptiei la
terminarea lucrarilor, pe ansamblu sau pe parti din lucrare distincte din punct de vedere fizic si
functional, pana la receptia finala.

15.2 in perioada de garantie a lucrarilor EXECUTANTUL raspunde, potrivit obligatiilor care ii
revin, pentru vicile de orice natura ale lucrarii. Perioada de garantie aferenta lucrarilor de
refacere este de 2 ani de la data receptiei lucrarilor de refacere pavaj. Inainte de semnarea
procesului verbal la terminarea lucrarilor, constructorul va prezenta probelor de compactare,
care impreuna cu ACHIZITORUL vor fi predate/primite sub semnatura societatii care urmeaza
sa refaca pavajul corespunzator acestor lucrari.

15.3 (1) in perioada de garantie EXECUTANTUL are obligatia, in urma dispozitiei date de
ACHIZITOR, de a executa toate lucrarile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor si a
altor defecte a caror cauza este nerespectarea clauzelor contractuale.

(2) EXECUTANTUL are obligatia de a executa toate lucrarile prevazute mai sus, pe cheltuiala
proprie, in cazul in care ele sunt necesare ca urmare a:

a) utilizarii de materiale, de instalati sau a unei manopere neconforme cu prevederile
Contractului;

b) unui viciu de conceptie;

c) neglijentei sau neindeplinirii de catre EXECUTANT a oricareia dintre obligatiile explicite sau
implicite care i revin in baza Contractului.

15.4 In cazul in care EXECUTANTUL nu executd lucrarile previzute la clauza 15.3 (1),
ACHIZITORUL le va putea efectua in contul EXECUTANTULUI, eventual prin subcontractare.
Cheltuielile aferente acestor lucrari vor fi recuperate de catre ACHIZITOR de la EXECUTANT
sau retinute din sumele cuvenite acestuia sau din garantia de buna execultie.

16. Modalitati de plata

16.1 Pentru lucrarea executata, EXECUTANTUL va emite factura fiscala in maxim 5 zile
calendaristice de la data semnarii procesului verbal de receptie tehnica si punere in functiune.
ACHIZITORUL are obligatia de a efectua plata facturii emisa de catre EXECUTANT in termen
de 30 zile calendaristice de la data primirii facturii numai cu conditia sa existe si procesul verbal
de refacere pavaj semnat de reprezentantii autoritatilor locale, acolo unde pavajul este refacut
de EXECUTANT.

16.2 In situatia in care ACHIZITORUL efectueaza plata facturii inainte de data scadenta a
facturii, EXECUTANTUL va acorda ACHIZITORULUI un discount financiar dupa cum urmeaza:
- daca plata se efectueaza in termen de 10 zile de la data emiterii facturii, discountul va
reprezenta 3 % din valoarea totala a facturii:
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- daca plata se efectueaza in termen de 20 zile de la data emiterii facturii, discountul va
reprezenta 2 % din valoarea totala a facturii.

- pentru lucrarile proiectare, plata se va efectua dupa avizarea proiectului de catre ACHIZITOR;
16.3 In cazul in care se stabilesc penalitati, acestea se vor percepe din facturile prezentate la
plata si vor fi calculate conform art. 21 din CG.

16.4 EXECUTANTUL are obligatia de a prezenta spre decontare factura in format A4 si scrise
in format electronic. Factura trebuie sa prezinte cel putin elementele obligatorii mentionate in
Codul fiscal art 155 ,facturarea” aliniatul 5, plus informatii privind numarul contului de garantie si
valoarea aferenta platii pe contul de garantie, precum si alte informatii ce se considera a fi
importante.

17. Actualizarea pretului Contractului

17.1 Pentru lucrarile executate, platile datorate de ACHIZITOR EXECUTANTULUI sunt cele
declarate in propunerea financiara si sunt ferme pe toata durata Contractului.

17.2 Pretul Contractului nu se ajusteaza.

18. Asigurarea lucrarilor

18.1 (1) EXECUTANTUL are obligatia de a incheia, Tnainte de inceperea lucrarilor, o asigurare
ce va cuprinde toate riscurile care ar putea aparea privind lucrarile executate, utilajele,
instalatiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu si reprezentantii
imputerniciti aduse catre terte persoane fizice sau juridice.

(2) Asigurarea se va incheia cu o agentie agreata de ACHIZITOR. Contravaloarea primelor de
asigurare va fi suportata de catre EXECUTANT.

(3) EXECUTANTUL are obligatia de a prezenta ACHIZITORULUI, ori de cate ori i se va cere,
polita sau politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

(4) EXECUTANTUL are obligatia de a se asigura ca subantreprenorii si asociatii au incheiat
asigurari pentru toate persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor si asociatilor
sa prezinte ACHIZITORULUI, la cerere, politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor
curente (actualizate).

(5) ACHIZITORUL nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensatorii
platibile prin lege, in privinta sau ca urmare a unui accident ori prejudiciu adus unui muncitor
sau altei persoane angajate de EXECUTANT, cu exceptia accidentelor sau prejudiciilor
rezultate din vina ACHIZITORULUI.

19. Subcontractanti

19.1 EXECUTANTUL are obligatia de a incheia contracte cu subcontractantii desemnati, in
aceleasi conditii in care acesta a semnat contractul cu ACHIZITORUL.

19.2 (1) EXECUTANTUL are obligatia de a prezenta la semnarea contractului toate contractele
incheiate cu subcontractantii desemnati.

(2) Lista subcontractantilor cuprinzand datele de identificare ale acestora, precum si contractele
incheiate cu acestia se constituie Tn anexe la Contract.

19.3 (1) EXECUTANTUL este pe deplin raspunzator fata de ACHIZITOR de modul in care
indeplineste Contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de EXECUTANT de modul in care Tsi
indeplineste partea sa din Contract.

(3) EXECUTANTUL raspunde fata de ACHIZITOR de modul in care subcontractantul Tsi
indeplineste obligatiile sale.

(4) EXECUTANTUL are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor, daca acestia
nu Tsi indeplinesc partea lor din Contract.

19.4 EXECUTANTUL poate schimba orice subcontractant, din proprie inifiativa sau la cererea
ACHIZITORULUI, daca subcontractantul nu si-a indeplinit partea sa din contract. Schimbarea
subcontractantului nu va modifica preful contractului si va fi notificata ACHIZITORULUI.

19.5 EXECUTANTUL va despagubi ACHIZITORUL pentru orice prejudiciu suferit de acesta
datorat nerespectarii de catre subcontractanti a obligatiilor asumate de EXECUTANT in temeiul
Contractului.
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20. Coexecutanti

20.1 Coexecutantii, respectiv asociatii/partenerii EXECUTANTULUI, care au semnat prezentul
Contract ca urmare a depunerii unei oferte comune isi asuma solidar cu EXECUTANTUL
raspunderea pentru executarea obligatiilor care le revin conform Contractului.

20.2 Coexecutantii au obligatia de a prezenta ACHIZITORULUI contractul de asociere incheiat
intre ei si de a comunica acestuia orice modificare a acestui contract de asociere. Cesiunea
drepturilor si a obligatiilor coexecutantilor, conform contractului de asociere, nu poate interveni
fara acordul prealabil al ACHIZITORULUI.

20.3 Coexecutantji sunt obligati sa aduca la cunostinta ACHIZITORULUI modificarile intervenite
in structura acestora, conform Clauzei 8.23.

21. Penalitati

21.1 In cazul in care EXECUTANTUL nu reuseste sa-si indeplineascé obligatiile la termenele si
in conditiile asumate prin Contract, acesta este de drept in intarziere, iar ACHIZITORUL are
dreptul de a calcula pentru fiecare zi de intarziere penalitati in valoare de 0,05 % din valoarea
lucrarilor specificate in comanda prezentata spre decontare.

21.2 n cazul in care ACHIZITORUL nu onoreaza facturile in termenul prevazut, acesta are
obligatia de a plati penalitati in procentul de 0,05 % din valoarea facturilor neachitate, pentru
fiecare zi de intarziere.

21.2 Penalitatile pentru nerespectarea termenelor intermediare agreate prin graficul de
proiectare si/sau graficul de executie se vor calcula distinct pentru fiecare etapa a desfasurarii
Contractului (proiectare, constructie, montare).

21.3 Totalitatea penalitatilor poate depasi cuantumul sumei asupra careia sunt calculate.

214 EXECUTANTUL raspunde de caracterul complet, de corectitudinea lucrarilor si a
prestarilor de servicii pe care le efectueaza. El este responsabil si pentru prejudiciile produse de
subcontractantii pe care i-a contractat in vederea realizarii lucrarii.

22. incetarea contractului

22.1 Prezentul Contract inceteaza in urmatoarele cazuri:

a) la data receptiei finale a lucrarilor;

b) prin reziliere, conform punctelor 22.2 si 22.3 de mai jos;

c) prin denuntare unilaterala de catre ACHIZITOR,;

d) prin acordul scris al pariilor;

e) in caz de for{a majora care se prelungeste mai mult de 6 luni;

22.2 (1) Incélcarea de catre una dintre parti a obligatiilor sale, da dreptul celeilalte parti sa
considere contractul reziliat de plin drept, fara punere in intarziere si fara interventia instantei
judecatoresti, conform urmatoarei proceduri:

a) partea care are initiativa rezilierii, va adresa partii in culpa o notificare motivata, acordand un
termen pentru executarea obligatiilor, care nu poate fi mai mic de 15 zile lucratoare;

b) daca partea in culpa nu-si executa obligatia in cauza in termenul acordat, Contractul este
reziliat de plin drept, fara a fi necesara decizia unei instante Tn acest sens, de la data expirarii
termenului acordat prin notificare.

(2) In cazul rezilierii Contractului ca urmare a neindeplinirii obligatilor EXECUTANTULUI,
ACHIZITORUL fsi rezerva dreptul de a inlocui EXECUTANTUL cu altul, diferenta de pret dintre
oferte urmand sa fie suportata de EXECUTANTUL din prezentul Contract cu titlu de daune-
compensatorii.

22.3 (1) Tn cazul rezilierii contractului conform Clauzei 22.2, precum si in celelalte cazuri de
incetare a contractului prevazute in Clauza 22.1, partile vor avea obligatiile descrise mai jos.

(2) Partile vor proceda la constatarile cu privire la lucrarile executate, la inventarul materialelor
aprovizionate, precum si la inventarul descriptiv al materialului si al instalatiilor existente pe
santier. Va fi intocmit proces verbal al acestor operatiuni. Procesul verbal astfel incheiat are
valoare de receptie a lucrarilor sau a partilor de lucrari executate, cu efect de la data rezilierii
sau a incetarii Contractului.

(3) in termen de 10 zile de la data incheierii procesului-verbal mentionat la alin. (2),
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ACHIZITORUL stabileste masurile care trebuie luate Tnainte de inchiderea santierului pentru a
asigura conservarea si securitatea lucrarilor sau a partilor de lucrari executate, cu efect de la
data rezilierii sau a incetarii Contractului. Aceste masuri pot include demolarea anumitor parti de
lucrari. In cazul in care EXECUTANTUL nu executd aceste méasuri in termenul acordat de
ACHIZITOR, ACHIZITORUL are dreptul sa executa din proprie initiativa pe cheltuiala
EXECUTANTULUI, iar cheltuielile aferente acestor lucrari vor fi recuperate de catre ACHIZITOR
de la EXECUTANT sau retinute din sumele cuvenite acestuia sau din garantia de buna
executie.

(4) EXECUTANTUL este obligat sa evacueze amplasamentul in termenul fixat de ACHIZITOR
in procesului-verbal mentionat la alin. (2).

(5) In termen de 15 zile de la data procesului verbal mentionat la alin. (2) de mai sus,
EXECUTANTUL are obligatia de a preda ACHIZITORULUI:

- situatia de lucrari si situatia de plata corespunzatoare lucrarilor executate si neachitate la data
rezilierii sau a Tncetarii Contractului;

- toate planurile si orice alte documente puse la dispozitia EXECUTANTULUI de catre
ACHIZITOR, in legatura cu executarea lucrarilor;

- toate materialele, produsele, componentele, echipamentele puse la dispozitia
EXECUTANTULUI de catre ACHIZITOR, in vederea indeplinirii de catre acesta din urma a
obligatiilor care 1i revin in temeiul prezentului Contract; toate aceste materiale, produse,
componente, echipamente vor fi transportate de catre EXECUTANT la sediul ACHIZITORULUI
sau in orice alt loc indicat de acesta; toate cheltuielile legate de aceasta operatiune vor fi
suportate de catre EXCUTANT, in cazul in care rezilierea contractului a intervenit din culpa
acestuia.

(4) Fara a prejudicia dreptul ACHIZITORULUI de a cere plata de daune-interese pentru
prejudiciile suferite prin fapta EXECUTANTULUI, ACHIZITORUL are obligatia de a plati factura
emisa de EXECUTANT, corespunzatoare lucrarilor executate pana la data rezilierii sau a
Tncetarii, conform clauzei 18 din prezentul Contract.

(5) Prezenta Clauza 22.3 isi produce efectele pana la completa sa executare.

23. Cesiunea

23.1 EXECUTANTUL are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatile sale asumate
prin Contract, fara sa obf{ina in prealabil acordul scris al ACHIZITORULUIL.

23.2 Cesiunea nu va exonera EXECUTANTUL de nicio responsabilitate privind garantia sau
orice alte obligatii asumate prin Contract.

24. Forta majora

24 .1 Forta majora trebuie constatata de o autoritate competenta.

24 .2 Forta majora exonereaza partea contractanta afectata de indeplinirea obligatiilor asumate
prin prezentul Contract, pe toata perioada in care actioneaza aceasta.

243 Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti,
imediat si in mod complet, producerea acesteia si de a lua toate masurile care ii stau la
dispozitie, Tn vederea limitarii consecintelor evenimentului de forta majora.

24 .4 Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada de 6 luni, fiecare
parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea prezentului Contract, fara ca vreuna
dintre parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

24.5 Atunci cand EXECUTANTUL este partea afectata de un eveniment de forta majora, acesta
va depune toate eforturile pentru a asigura, in masura in care este posibil, indeplinirea
obligatiilor ACHIZITORULUI sa lanseze comenzi de executie altui constructor.

24.6 La incetarea cazului de forta majora, partea contractanta afectata ramane in continuare
obligata sa-si aduca la indeplinire prestatiile neexecutate.

25. Drepturi de Autor

25.1 EXECUTANTUL cesioneaza ACHIZITORULUI in mod exclusiv toate drepturile de utilizare
a oricareia si tuturor operelor de creatie intelectuala create sau care iau nastere din executarea
obligatiilor din Contract de catre EXECUTANT, inclusiv dar fara a se limita la, oricare si toate
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documentele si/sau planurile si/sau schitele tehnice si orice alte opere de creatie intelectuala in
legatura cu lucrarile (,Operele de Creatie Intelectuala”) in scopul realizarii lucrarii, pentru
intreaga durata de protectie prevazuta de legea Romana, pentru teritoriul Romaniei si in
schimbul unei remuneratii in cuantum de [5% din pretul contractului] care face parte integranta
din pretul contractului.

25.2 Pentru evitarea oricarui dubiu, aceasta cesiune exclusiva include toate modalitatile de
utilizare si toate drepturile patrimoniale privind Operele de Creatie Intelectuala, asa cum sunt
prevazute de legea Romana, inclusiv: (i) dreptul de a reproduce (copia) Operele de Creatie
Intelectuala, (ii) dreptul de a distribui Operele de Creatie Intelectuala si (iii) dreptul de a crea
opere derivate pe baza Operelor de Creatie Intelectuala prin modificarea, transformarea si/sau
extinderea tuturor sau a unor parti din Operele de Creatie Intelectuala, sau prin traducerea
Operelor de Creatie Intelectuala in alta limba.

26. Solutionarea litigiilor

26.1 Achizitorul si executantul vor depune toate eforturile necesare pentru a rezolva pe cale
amiabila orice neintelegere sau disputa care se poate ivi in legatura cu executarea contractului.
26.2 Daca dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, ACHIZITORUL si EXECUTANTUL nu
reusesc sa rezolve in mod amiabil divergenta in cauza, fiecare parte se poate adresa instantelor
judecatoresti competente pentru solutionarea litigiului.

27. Comunicari

27.1 Orice comunicare intre parii referitoare la indeplinirea prezentului contract trebuie sa fie
transmisa in scris, si vor fi fie: (i) transmise personal, (ii) transmise prin fax, (iii) transmise prin
scrisoare recomandata, sau (iv) prin curier, la adresele specificate in art.1 din Contract. Orice
schimbare a adreselor de corespondenta va fi adusa la cunostinta celeilalte parti in scris cu
minim (5) zile lucratoare Tnaintea datei de expediere a unei notificari /comunicari in temeiul
Contractului.

26.2 Orice document sau comunicare scrisa in temeiul Contractului trebuie inregistrata de parti
atat in momentul transmiterii, cat si in momentul primirii. Asemenea documente sau comunicari
vor fi considerate ca fiind primite de Partea careia 1i sunt adresate: (i) la data primirii, daca sunt
predate personal sau prin curier sau (ii) la data semnarii confirmarii de primire, in cazul
transmiterii prin scrisoare recomandata sau (iii) la data transmiterii prin fax, cu conditia ca
expeditorul sa detina o confirmare scrisa a transmisiei fax si sa transmita destinatarului
documentul in original in una din formele prevazute la literele (i) sau (ii) de mai sus.

27.3 Comunicarile dintre parti se pot face prin scrisoare recomandata, fax sau e-mail, cu
conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii. In cazul comunicarilor telefonice, este
obligatorie transmiterea in scris a continutului acestora.

28. Limba care guverneaza contractul
Limba care guverneaza Contractul este limba romana.

29. Legea aplicabila
Contractul este incheiat si va fi interpretat conform legilor din Romania.

ACHIZITOR, EXECUTANT,
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PROCEDURA OPERATIONALA PENTRU PROIECTARE EXECUTIA URMARIREA,RECEPTIE
S| PUNEREA IN FUNCTIUNE AL LUCRARILOR DE RACORDARE, INFIINTARE, EXTINDERE,

REABILITARE AL SISTEMULUI DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE, DIN ARIA DE

OPERAREA A SOCIETATI DORNACOR INVEST SRL BUCURESTI

Bucuresti 2021

A. Generalitati

1. Scop:

Prezenta procedura de lucru stabileste etapele si conditiile de Proiectare,Executie,Urmarire,Receptie si
Punerea in Functiune al Instalatiilor de Utilizare,Racordurilor,Infiintarilor,Extinderilor,Reabilitarea si Intretinerea
Sistemului de Distributie gaze naturale din aria de operare al societati comerciale Dornacor Invest srl Bucuresti

2. Domeniul de aplicare:

Aplicarea prezentei proceduri de lucru,contribuie la asigurarea unui cadru transparent ,nediscriminatoriu si
unitar in derularea proceselor necesare relatiei dintre societatea Dornacor Invest srl ,Operator al Sistemului de
Distributie gaze naturale in comuna Fundeni si comuna Frumusani cu sate apartinatoare din judetul Calarasi si:

solicitantii din categoria viitori clienti casnici si noncasnici care depun cerere pentru realizarea unui
racord si, dupa caz, a unei/unui SRM/SR/SM/PRM/PR/PM necesare/necesar alimentarii cu gaze
naturale;
solicitanti din categoria viitori clienti finali noncasnici prevazuti la art. 148 alin. (3) din Legea energiei
electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, care solicita
racordarea la sistemul de distributie;
utilizatorii de sistem care solicita modificarea unui racord si/sau a unei/unui SRM/SR/SM/ PRM/PR/PM
existente/existent, determinata de necesitatea:
o (i) reamplasarii racordului si/sau a unei/unui SRM/SR/ SM/PRM/PR/PM,;
o (ii) redimensionarii racordului si/sau a unei/unui SRM/SR/SM/PRM/PR/PM referitoare la
capacitatea tehnica, regimurile de presiune si/sau lungimea acestora sau modificarea debitelor;
o (iii) separarea dintr-un racord comun si/sau dintr-o SRM/SR/SM comuna sau PRM/PR/PM
comun;
concesionarii sistemelor de distributie, unitatile administrativ-teritoriale si/sau asocierile acestora,
pentru infiintarea sistemului/sistemelor de distributie a gazelor naturale, in conformitate cu prevederile
art. 104 alin. (21 ), si alin. (61 ) si ale art. 151 alin (2) din Lege;
unitatile administrativ-teritoriale si/sau asocierile acestora, precum si asociatiile de dezvoltare
intercomunitara care solicita racordarea la sistemul de distributie a gazelor naturale a unor
obiective/sisteme noi cu fonduri nerambursabile;
solicitantii si utilizatorii de sistem care solicita actualizarea unui aviz tehnic de racordare la sistemul de
distributie a gazelor naturale pentru racord si/sau a unei/unui SRM/SR/SM/PRM/PR/PM;
operatorii economici autorizati de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei si
verificatorii de proiecte atestati de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei.

Abrevieri:

GN — gaze naturale

ANRE - Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
OSD - operatorul sistemului de distributie a gazelor naturale

UAT — unitati administrativ teritoriale



DI — Dornacor Invest SRL

CF —client final

OE — operatorul economic autorizat ANRE

ATR - avizul tehnic de racordare, este avizul emis de operatorul sistemului de distributie a gazelor
naturale, la cererea unui solicitant, care contine conditiile tehnice de racordare la sistemul de distributie
a gazelor naturale, pentru racord, SRM/SR/SM/PRM/PR/PM, si/sau dupa caz pentru realizarea
obiectivului/conductei necesar/necesare racordarii

PT — Proiect Tehnic

CU — Cerificat de Urbanism

AC — Autorizatie de Construire

OL - otel

PE — polietilena

SSM — Securitate si sanatate in munca

PSI — Masuri de Prevenirea si Stingerea Incendiilor

SD - Sistem distributie

ER — Exploatare Retea

DTAC — Documentatie Tehnica pentru obtinerea Autorizatiei de Construire

CU — Certificat de Urbanism

AC — Autorizatie de Construire sau Aviz de Lucru

FOL — Formatiune Operativa de Lucru si Control Evidenta Lucrari

CF — Cai Ferate

MP — Medie Presiune

RP — Redusa Presiune

JP —Joasa Presiune

MDRT — Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului

ATR —avizul tehnic de racordare este avizul emis de operatorul sistemului de distributie a gazelor
naturale, la cererea unui solicitant, care contine conditiile tehnice de racordare la sistemul de distributie
a gazelor naturale, pentru racord, SRM/SR/SM/PRM/PR/PM, si/sau dupa caz pentru realizarea
obiectivului/conductei necesar/necesare racordarii

PR — Post Reglare

PRM — Post Reglare Masurare

SRM - Statie Reglare Masurare

AG — Acces Gaz

IR — Instalatie de Racordare

IU — Instalatie de Utilizare

CD - Conducta

BR — Bransament

PV — Proces Verbal

DS — Dispozitie de Santier

OCPI - Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara

DAR- dezvoltator al unui ansamblului rezidential respectiv,persoana fizica sau juridca viitor client
noncasnic, care efectueaza toate operatiunile imobiliare Tn vederea construirii, finalizarii si predarii
catre clientii finali cucare a incheiat o conventie/antecontract/contract, a unor locuinte, precum si
coordonarea surselor de finantare necesare realizarii acestor operatiuni

NTPEE - Normele tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu
gaze naturale, aprobate prin Ordinul presedintelui ANRE nr. 89/2018

Punct de Racordare - punctul fizic Tn care se realizeaza conectarea racordului la
obiectivele/conductele parti componente ale SD



- Punct de Delimitare - punctul fizic in care racordul se delimiteaza de intalatia de utilizare a
solicitantului, in conformitate cu prevederile art. 134 alin. (3) din Legea 123/2012

- Racord — conducta definita in conformitate cu art. 100 pct. 76 din Legea 123/2012

- Racordare - ansamblul activitatilor necesare realizarii/redimensionarii si punerii in functiune a
obiectivului/conductei necesar/necesare racordarii, respectiv a instalatiei de racordare, dupa caz;

- Solicitant - persoana fizica sau juridica in conformitate cu prevederile art. 2 lit. a)-e), care adreseaza
OSD o cerere scrisa in vederea racordarii la SD;

- Tarif de analiza a cererii - plata efectuata de solicitant, dupa caz, pentru activitatile intreprinse de
OSD in vederea analizarii cererii de racordare la SD, respectiv pentru separarea dintr-o instalatie de
utilizare comuna existenta de gaze naturale

*Termenii folositi in Abrevierile de mai sus se completeaza cu termenii definiti in Legea 123/2012 si in

legislatia aplicabila Tn domeniul gazelor naturale.

4. Domeniul de aplicare si organizare al proceduri

In conformitate cu prevederile Legii 123/2012, modificata cu Legea 155/2020, cu aplicarea Ordinului ANRE
178/2020, modificat cu Ordinul ANRE 18/2021, documente legislative care reglementeaza etapele necesare
racordari persoanelor fizice, juridice, Autoritati Locale, Dezvoltatori de ansambluri imobiliare, respectiv serviciile
de primire, procesare emitere al documentelor necesare racordari, Proiectarea, Executia, Urmarirea , Receptia si
Punerea in Functiune al Racordurilor,Infiintarilor si Extinderilor Sistemelor de Distributie gaze naturale din zona
de competenta a societati Dornacor Invest srl.

Prezenta procedura se va aplica cu respectarea legislatiei in vigoare respectiv:

- Legea 123/2012, Legea Energiei Electrice si a Gazelor Naturale

- Ordinul 178/2020 Regulamentul privind racordarea la sistemul de distributie a gazelor naturale

- Ordinul 18/2021 Regulamentul privind racordarea la sistemul de distributie a gazelor naturale

- Normele Tehnice pentru proiectarea si executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale (NTPEE - 2018);
- Legea 10/18.01.1995 privind Calitatea in Constructii;

- Legea 50/12.07.2008 privind Autorizarea executarii lucrarilor in constructii;

- HG 273/1994 privind Regulamentul de Receptie a Lucrarilor de Constructii si Instalatii aferente acestora;
- Ordinul ANRE nr. 32/2012 privind proiectarea, verificarea, executia, receptia si punerea in fuctiune a
instalatiilor de utilizare a gazelor naturale.

- Codul Tehnic, PT CR 7/3-2010, PT CR 9/1-2010, PT CR 9/3-2010

- Ordinul ANRE nr. 22/2013 privind regulamentul pentru atestarea verificatorilor de proiecte si

a expertilor tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale;

- HG 28/2008 privind aprobarea conditiilor cadru al documentatiei tehnico-economice aferente

5. Responsabilitati

5.1. Sef de centru - persoana autorizata ANRE cerinta PGD-PGIU, EGD — EGIU desemnata de consiliul de
administratie al OSD care organizeaza, coordoneazd, controleaza si raspunde de activitatea desfasurata in cadrul
centrului operational al OSD.

5.2. Personal Fronf Office — persoane cu studii medii si superioare, selectate prin concurs, care au
urmatoarele atributiiuni:
e Gestionarea receptiei,preluarea apelurilor telefonice,mesaje clienti,primiri si inregistrari documente,



e Promovarea si vanzare de servicii de distributie si furnizare al gazelor naturale.

e Facturarea si incasarea contravalorii serviciilor de distributie si furnizare al gazelor naturale.

¢ Incheierea de contracte de Distributie si Furnizare a gazelor naturale.

¢ Primirea, rezolvarea, cererilor de racordare la sistemul de distributie gaze naturale.

e Legatura cu celelalte compartimente pentru centralizarea documentelor referitoare la serviciile prestate, in
vederea bunei desfasurari al activitatilor in domeniul gazelor naturale.

5.3. Diriginte de Santier — persoana autorizata de catre I.5.C conf Ordinului 1496 /2011, care reprezinta
interesele OSD astfel:

e Verifica existenta autorizatiei de construire, precum si indeplinirea conditiilor legale prevadzute de aceasta;
e Verifica avizele emise de la autoritatile locale;
e Verifica concordanta intre autorizatia de construire, certificatul de urbanism, avize, acorduri si proiect;
e Verifica existenta anuntului de incepere lucrare la ISC;
e Verifica existenta Tn proiect a prevederilor fazelor determinante si a programului de control al proiectantului;
¢ Studiaza proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile si procedurile prevazute pentru realizarea constructiilor;
e Asigura respectarea prevederilor cu privire la verificarea proiectelor de catre persoane atestate, conform
legislatiei Tn vigoare;
e Urmareste respectarea tehnologiilor de executie, a legislatiei in vigoare cu privire la materialele utilizate si a
calitatii constructiei;
e Participa la verificarea in fazele determinante si la intocmirea proceselor verbale de lucrari, urmarind
rezolvarea problemelor constatate sau recomandate de comisia de receptie;
e Efectueaza verificarile prevazute in normele tehnice si vei semna documentele intocmite ca urmare a
verificarilor;
e Urmareste executarea lucrdrilor pe tot parcursul lor, admitand la plata numai lucrarile corespunzatoare din
punct de vedere calitativ si corelate intre proiect si lucrarile executate;
e Asigura respectarea graficului de executie intocmit de executant si validat de investitor;
e Preia documentele de la executant si proiectant si complecteaza cartea tehnica a constructiei cu toate
documentele prevazute de reglementarile legale.

5.1.Sef santier — persoana autorizata ANRE cerinta PGD-PGIU cu vechime de minim 5 ani
e Asigura la punctul de lucru toate documentele necesare inceperii si derularii executiei
e Verifica daca in proiect sunt incluse date privind exigentele de calitate minime obligatorii
e Coordoneaza organizarea si desfasurarea lucrarilor de executie si numeste seful punctului de lucru
¢ Raspunde de respectarea termenelor de predare stabilite in contract.
e Urmareste respectarea conditiilor necesare aplicarii programului de asigurare a calitatii al antreprenorului
referitor la aceste lucrari.
e Raspunde direct de receptia materialelor si echipamentelor efectuata pe santier si de asigurarea
calitatii,dimensiunilor si caracteristicilor tehnice ale acestora.
¢ Raspunde de asigurarea tuturor conditiilor si prevederilor legale privind protectia si igiena muncii si
respectarea normelor PSI

5.2. Sef punct de lucru — persoana autorizata ANRE cerinta EGD-EGIU cu vechime de minim 3 ani
e Asigura la lucrare personal de executie calificat si instruit
e Asigura insusirea si respectarea documentatiei tehnico-economice aferenta PT aprobate pe lucrare,de catre
personalul de executie.
e Raspunde de asigurarea tuturor conditiilor si respectarea prevederilor legtale privind protectia si igiena
muncii. Si PSI
e Raspunde de dotarea punctului de lucru cu utilaje,unelte,scule,mijloace de masurare si calibrare necesare



bunei desfasurari a lucrarilor.
e Urmareste si asigura livrarea din depozite a tuturor materialelor necesare la punctul de lucru,indentificabile si
cu documente de calitate insotitoare.
e Verifica si raspunde de conditiile de depozitare a materialelor si produselor in santier
¢ Asigura activitatea de predare - primire a frontului de lucru si semneaza procesul verbal de predare primire.
e Raspunde de realizarea lucrarilor si calitatea lucrarilor executate.
e Asigura conditiile pentru efectuarea verificarilor de catre responsabilul tehnic cu executia atesta si rezolva
observatiile communicate de acesta.
¢ Asigura conditiile si participa la receptia finala a lucrarilor terminate.
e Urmareaste primirea la termen a utilajelor si echipamentelor tehnice ale acestora in conformitate cu
specificatiile tehnice din proiecte.
5.3. Compartimentul “ Managementul Calitati “- AQ

Formuleaza,analizeaza si avizeaza din punct de vedere al calitati in executie ,AQ, procedura tehnica si PCCVI
pe lucrare elaboreaza,difuzeaza,modifica si controleaza retragerea din uz a documentelor din cadrul societati
participa la punctele de control stabilite la avizarea PCCVI efectueaza audit si inspectii AQ asupra mediului de
aplicare a prevederilor procedurii tehnice si PCCVI aprobate urmareste rezolvarea actiunilor corective emise ca
urmare a auditurilor interne sau externe,ale beneficiarului si organelor legale de control

5.4. Compartimentul “ Controlul calitatii “- CQ

— RTE Personal autorizat I.S.C conf Ordinul MDRAP 1895/2016 subclasa 6.3 si 8.4 D

— RTS Personal autorizat 1.S.C.1.R conform Ordinului 165/2011
e Participa la activitatea de predare-primire a frontului de lucru
¢ Efectueaza controale planificate pe lucrare si participa la punctele de control conform PT aprobata.
e Confirma calitatea lucrarilor executate,in inregistrarile emise- PVRC,PV de probe,FCC.
¢ Emite,tine sub control si confirma incheierea RNC.
e Verifica la terminarea lucrarilor ,inregistrarile de calitate emise si participa la activitatea de receptie finala.
investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general
pentru obiective de investitii si lucrari de interventii .
5.5. Compartimentul “ Depozite “- Gestionar

Raspunde de receptia,depozitarea si conservarea materialelor conform prevederilor procedurii de sistem,

“Manipularea si depozitarea produselor” instructiunilor proprii si ale furnizorilor asigura livrarea materialelor
conform solicitarilor santierului, cu copii dupa inregistrarile de calitate insotitoare gestionarea documentelor de
calitate insotitoare ale materialelor (certificate de buna calitate,buletine de analiza) si conserva datele de
identificare ale materialelor conform procedurii de sistem de “Identificarea si trasabilitatea ” este responsabil de
identificarea materialului neconform si izolarea acestuia pana la rezolvarea neconformitatii

B. Procedura de racordare la SD

1. Bazalegala

In conformitate cu prevederile Legii 123/2012, modificata cu Legea 155/2020, cu aplicarea Ordinului A.N.R.E
nr. 178/2020, abrogat si modificat cu Ordinul 18/2021, Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 128/2020, Ordinul
A.N.R.E nr. 89/2018, (NTPEE-2018) si Ordinul A.N.R.E nr. 32/2012,0rdonata Guvernului nr. 43/1997, privind



regimul drumurilor, aprobata cu Legea 82/1998, cu completarile si modificarile ulterioare , Ordinul comun al
Ministerului de Interne si Ministerul Transporturilor nr 1112/411 din 2020,

2. Domeniul de aplicare:

Procedura de racordare la Sistemul de Distributie gaze naturale in zona de competenta al societati Dornacor
Invest srl, respectiv intravilanul si extravilanul comunei Fundeni si comunei asociate Frumusani cu sate
apartinatoare din judetul Calarasi se refera la relatiile dintre OSD si;

a) solicitantii din categoria viitori clienti casnici si noncasnici care depun cerere pentru realizarea
unui racord si, dupa caz, a unei/unui SRM/SR/SM/PRM/PR/PM necesare/necesar alimentarii
cu gaze naturale;

b) solicitanti din categoria viitori clienti finali noncasnici prevazuti la art. 148 alin. (3) din Legea
energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare,
care solicita racordarea la sistemul de distributie;

c) utilizatorii de sistem care solicita modificarea unui racord si/sau a unei/unui SRM/SR/SM/
PRM/PR/PM existente/existent, determinata de necesitatea:

(i) reamplasarii racordului si/sau a unei/unui SRM/SR/ SM/PRM/PR/PM;

(ii) redimensionarii racordului si/sau a unei/unui SRM/SR/SM/PRM/PR/PM referitoare la
capacitatea tehnica, regimurile de presiune si/sau lungimea acestora sau modificarea debitelor;
(iii) separarea dintr-un racord comun si/sau dintr-o SRM/SR/SM comuna sau PRM/PR/PM
comun;

d) concesionarii sistemelor de distributie, unitatile administrativ-teritoriale si/sau asocierile
acestora, pentru infiintarea sistemului/sistemelor de distributie a gazelor naturale, in
conformitate cu prevederile art. 104 alin. (21), si alin. (61) si ale art. 151 alin (2) din Lege;

e) unitatile administrativ-teritoriale si/sau asocierile acestora, precum si asociatiile de dezvoltare
intercomunitarad care solicita racordarea la sistemul de distributie a gazelor naturale a unor
obiective/sisteme noi cu fonduri nerambursabile;

f) solicitantii si utilizatorii de sistem care solicita actualizarea unui aviz tehnic de racordare la
sistemul de distributie a gazelor naturale pentru racord si/sau a unei/unui
SRM/SR/SM/PRM/PR/PM;

g) operatorii economici autorizati de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
si verificatorii de proiecte atestati de Autoritatea Nationald de Reglementare in Domeniul Energiei.

3. Etapele de Racordare:
Racordarea solicitantilor la Sistemul de Distributie gaze naturale de la pct 2 pot fi realizate prin intermediul
O.E selectati direct de solicitantii viitori clienti casnici, si se va face in etape tehnice astfel;

e depunerea si inregistrarea la de catre personalul Front Office al OSD a cererii de racordare la SD insotita
de documentele prevazute la art. 8 alin. (2), din Ordinul ANRE nr 18/2020si achitarea tarifului de analiza
a cererii, dupa caz; (cererea se poate descarca gratuit din site-ul OSD www.dornacorinvest.ro) ;

e evaluarea cererii de racordare — termen de analiza si evaluare 5 zile;

e notificarea solicitantului (daca este cazul) despre lipsa unui document necesar racordari s-au
completarea incorecta a Cereri de Racordare

e completarea Cereri de Racordare de catre solicitant cu documentele solicitate in notificare (daca este
cazul) — termen 30 de zile de la data notificari de catre OSD

e stabilirea solutiei tehnice pentru realizarea racordarii si emiterea ATR-ului si a schitei anexe- termen 30
de zile de la data primiri Cererei de Racordare corect intocmite si completa;

e emiterea si transmiterea solicitantului a Contractului de Racordare la SD si Oferta de Pret

e declansearea procesului concurential de licitatie necesar lucrarilor de racordare, numai dupa ce in
prealabil Contractul de Racordare a fost semnat de catre solicitant si inaintat in termenul legal OSD-ului;




Dupa ce 0.S.D. sau solicitantul racordari, a selectat concurential un O.E., autorizat A.N.R.E., pentru
Proiectarea si Executia Sistemelor de Distributie Gaze Naturale conform Ordinului A.N.R.E. nr 98/2015
,acesta va demara procedura pentru obtinerea in numele 0.S.D al Certificatului de Urbanism, a avizelor si
acordurilor s-au autorizatiilor emise de organismele abilitate, precum si a Autorizatiei de Construire al
racordului sau conductei necesare racordarii, respectiv a acordului admnistratorului drumului pentru
instalatia de racordare in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executdrii
lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Dupa obtinerea Certificatului de Urbanism, al avizelor si acordurilor s-au autorizatiilor emise de
organismele abilitate, precum si a Autorizatiei de Construire al racordului sau conductei necesare
racordarii, respectiv a acordului admnistratorului drumului pentru instalatia de racordare in conformitate
cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare, O.E. selectat concurential de catre OSD s-au direct de catre
solicitant, va trece la Proiectarea si verificarea proiectului tehnic necesar extinderi/infiintari conductei
necesare racordari precum si al racordului individual ,de catre verificatori atestati A.N.R.E.;

Totodata in faza de proiectare O.E. selectat concurential de catre OSD s-au direct de catre solicitant, va
proiecta si verifica o documentatia tehnica care va trebui sa asigure cadrul legal pentru dirijarea si
semnalizarea rutiera si pietonala a lucrarilor executate in zona drumurilor publice, conform Ordonantei
Guvernului nr. 43/1997, privind regimul drumurilor, aprobata cu Legea 82/1998, cu completarile si
modificarile ulterioare, coroborat cu Ordinul comun al Ministerului de Interne si Ministerul
Transporturilor nr 1112/411 din 2020, documente care reglementeaza conditiile de inchidere a circulatiei
si de instituire a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public si/sau
pentru protejarea drumului, precum si elaborarea unui proiect tehnic de refacere a pavajelor, realizat tot
de O.E. selectat concurential de catre OSD s-au direct de catre solicitant, documentatie tehnica care va
contine tehnologiile de executie pe fiecare categorie de teren in parte, si care va fi verificata si avizata de
catre un verificator de proiecte atestat conform prevederilor legale in vigoare.

Dupa ce documentatiile tehnice mai sus mentionate au fost elaborate si verificate in numele 0.S.D,
conform reglementarilor in vigoare, O.E. selectat concurential de catre 0.S.D s-au direct de catre
solicitant, va preda in baza unei adrese de inaintare cate un exemplar in original din documentatiile
respective, necesare racordului sau conductei necesare racordarii, totodata solicitand in calitate de
proiectant Predarea Amplasamentului, document care este reglementat de catre Legea 10/1995, HGR
273/1994.

Societatea DORNACOR Invest srl in calitate de Operator al Sistemului de Distributie din comuna Fundeni
si comuna Frumusani cu sate apartinatoare din judetul Calarasi, va urmari O.E. selectat concurential de
catre 0.S.D s-au direct de catre solicitant, pe toata durata de executie, lucrdrile pentru realizarea
conductei necesare racordarii, respectiv a instalatiei de racordare;

O.E. selectat concurential de catre OSD s-au direct de catre solicitant, in calitate de Proiectant si Executant
al conductei necesare racordarii, respectiv a instalatiei de racordare va convoca 0.S.D si celelalte entitati
reglementate prin Legea 10/1995, HGR 273/1994, la efectuarea Fazelor Determinante precum si a
Receptiei si Puneri in Functiune al conductei necesare racordarii, respectiv a instalatiei de racordare;

Tn situatia in care, Tn urma stabilirii solutiei tehnice, lungimea instalatiei de extindere si racordare este de pané
in 2.500 metri, OSD finanteaza lucrarile si efectueaza activitatile necesare racordarii,prin OE desemnat, iar in cazul
in care lungimea instalatiei de extindere si racordare este de peste 2.500 metri, OSD finanteaza lucrarile necesare
realizarii conductei in conformitate cu prevederile art. 151 alin. (1) din Legea 123/2012, iar solicitantii viitori clienti
noncasnici, finanteaza lucrarile necesare instalatiei de racordare.

4. Documente necesare racordari:



a. Documentele necesare infiintari sau extinderi de conducte necesare racordari precum si a racordului
individual sunt urmatoarele;

e (Cererea tip care se poate descarca din site-ul OSD www.dornacorinvest.ro si este conforma cu Anexa 1
din Ordinul ANRE nr 18/2021 ;

e documente care atestd dreptul de proprietate sau de folosinta asupra terenului/terenurilor si/sau
constructiei unde sunt amplasate obiectivele/sistemele pentru care se solicita racordarea;

e documente de identificare ale solicitantului si, dupa caz, ale persoanei fizice sau juridice mandatate de
acesta sa il reprezinte in relatia cu OSD; se depune actul de identitate, pentru persoanele fizice, respectiv
certificatul de Tnregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului, pentru persoanele juridice si, dupa
caz, mandatul;

e alte nscrisuri pe care solicitantul considera necesar sd le depuna n sustinerea cererii.

b. In cazul dezvoltatorilor de ansambluri rezidentiale anexat cereri de racordare mai sus mentionate se
vor depune urmatoarele documente;
e Fise tehnice al echipamntelor care se vor monta in fiecare imobil s-au constructie din care sa reiasa debitul
si presiunea gazelor naturale pe care acestea le au.
e certificatul de urbanism eliberat in vederea obtinerii autorizatiei de construire pentru imobilul sau
constructia ce urmeaza a se edifica, in termen de valabilitate, in copie cu semnatura conform cu originalul;
e planul de situatie, intocmit conform prevederilor legale in vigoare, cu amplasarea in zond pentru
constructiile noi sau pentru constructiile existente care se modificd, in copie. Pentru constructiile
existente care nu se modifica este suficientd schita de amplasament a acestora, in coordonate din care sa
rezulte precis pozitia imobilului/constructiei.
e Planul urbanistic zonal (PUZ) aprobat sau Planul urbanistic de detaliu (PUD) aprobat, daca acesta a fost
solicitat prin certificatul de urbanism, in copie.
In cazul racordarilor ansamblurilor rezidentiale ,acestea vor fi racordate tindndu-se cont si de prevederile
anexei la Contractul de Racordare denumita Reguli specifice pentru realizarea racordarii la SD a ansamblurilor de
blocuri de locuinte si/sau de locuinte individuale.

5. Proiectarea, Executia, Receptia si Punerea In Functiune al conductelor si racordurilor GN

5.1 DTAC+Pth

La intocmirea documentatiei tehnice, respectiv al proiectului tehnic al conductei necesare racordarii,
respectiv a instalatiei de racordare se va respecta cu precadere conditiile prevazute in ATR, respectiv in avizele,
acordurile si autorizatiile emise de institutiile publice abilitate.

Toate avizele si autorizatiile obtinute de O.E desemnat pentru realizarea conductei necesare racordarii,
respectiv pentru instalatia de racordare, se solicita si se obtin in numele 0.S.D si se va desfasura astfel;

- O.E. selectat concurential de catre 0.S.D s-au direct de catre solicitant, este obligat sa asigure intocmirea
si depunerea documentatiei tehnice complete in vederea obtinerii certificatului de urbanism, a avizelor
acordurilor/autorizatiilor emise de organismele abilitate, dupa caz, pentru conducta necesara racordarii, respectiv
pentru instalatia de racordare, termen 60 de zile de la desemnare

- Pentru intocmirea documentatiilor necesare obtineri de avize s-au autorizatii de la organismele care
reglementeaza semnalizarea rutiera si cea de aducere la starea initiala si refacere a terenului afectat cu executia
conductei necesara racordarii, respectiv pentru cea a instalatiei de racordare, termenul prevazut la aliniatul de
mai sus se decaleaza corespunzator pana la obtinerea acestora.

- Dupa obtinerea documentelor prevdzute in aliniatele de mai sus, O.E. selectat concurential de catre
0.S.D s-au direct de catre solicitant va depune documentatia completd in vederea obtinerii autorizatiei de



construire pentru conducta necesara racordarii, respectiv acordul s-au autorizatia admnistratorului drumului
pentru instalatia de racordare, ’n termen de maximum 30 zile de la data obtineri ultimului aviz s-au autorizatie.

- partea desenata din proiect se vor realiza in sistem *.dwg si *shp, pe baza masuratorilor topografice si
vizate de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Judetean Calarasi

- Masuratorile topografice vor fi efectuate in sistemul de proiectie national STEREOGRAFIC 70.

- Toate masuratorile topografice vor fi transmise in fisiere electronice format *.dwg.

- Piesele desenate vor fi realizate avand in vedere urmatoarele cerinte

a) Planurile proiectului (coordonatoare) vor fi realizate in format *.dwg, vor fi listate pe format
maxim A1, la scara 1: 500 sau 1:1000, sectiunile la scara 1:100 iar planurile de incadrare in zona
si de racordare a planselor la scara 1:5000-1:10000.
b) Plansele se vor inainta O.S.D pe suport electronic, impreuna cu restul documentatiei,
organizate in trei fisiere denumite astfel:

- proiectul tehnic —va cuprinde proiectul tehnic scanat in format editabil

- planuri — va cuprinde plansele in format *dwg si fisierele ESRI(SHP)

Dupa obtinerea masuratorilor topografice,proiectantul are obligatia sa verifice concordanta intre
lungimea de retea proiectatd, masurata in teren, si cea mentionata in Tema de proiectare,iar daca solutia
proiectata impune modificari fata de cerintele explicite ale temei de proiectare,sau exista diferente intre lungimea
proiectata masurata in teren si cea mentionata in tema de proiectare (TP), proiectantul va informa in scris OSD,
pentru a analiza si aproba, inainte de intocmirea documentatiei pentru obtinere AC si a proiectului tehnic, urmand
ca finalizarea documentatiilor cu modificari fata de prevederile din tema de proiectare sa se faca
numai dupa obtinerea acordului scris din partea Dornacor Invest srl in calitate de OSD.

Daca solutia proiectata impusa prin Certificatul de Urbanism si avize reiese faptul ca traseul conductelor
traverseaza proprietati private, proiectantul va contacta OSD in vederea analizarii situatiei si adoptarii solutiilor
tehnice conform Normelor Tehnice si legislatiei in vigoare.

5.1.1. Planul de securitate si sanatate (SSM)

Acesta trebuie sa fie redactat inca din faza de elaborare a proiectului (conform HGR 300/2006) si trebuie
tinut la zi pe toatd durata efectuarii lucrarilor. Planul SSM este parte componenta a proiectului lucrarii si trebuie
sa fie adaptat continutului acestuia. Acesta este un document scris care cuprinde ansamblul de masuri ce
trebuie luate Tn vederea prevenirii riscurilor care pot aparea in timpul desfasurarii activitatilor pe santier. Acest
plan se va intocmi intr-un singur exemplar, intr-un dosar separat, care se va preda impreuna cu proiectul.

Proiectantul va completa si particulariza planul SSM la specificul lucrarii, iar coordonatorul de securitate
si sanatate in munca, desemnat de catre OSD, vaverifica si viza acest plan (se vor completa datele de identificare
ale lucrarii, se vor identifica si evalua riscurile de accidente si masurile de prevenire proprii santierului).Dosarul
ce contine “Planul de securitate si sanatate a muncii” pe care Proiectantul trebuie sa-l completeze si sa-l predea
intr-un singur exemplar se vor anexa urmatoarele documente: “registru de coordonare” si “dosarul
interventiilor ulterioare” .

Predarea Planului de Securitate si Sanatate se face odata cu documentatia tehnica pentru avizare catre
0SD;

Predarea Dosarului de Interventii Ulterioare si a Registrului de coordonare se face pe baza unui de proces -
verbal care se ataseaza la dosar si pe baza unui proces-verbal care va fi atasat la registru.

Proiectantul trebuie sa respecte dispozitiile Legii 319/2006 si Codului Muncii privind securitatea
si sanatatea Tn munca, precum si reglementarile prevazute in Protocolul SSM.

Proiectantul va depune la registratura OSD pritr-o adresa de inaintare, pentru avizare de catre OSD
urmatoarele:

- 3 exemplare din proiectul tehnic si detalii de executie;

- 2 exemplare proiect de desfacere refacere suprafete afectate intocmit conform conditiilor de refacere



- 3 exemplare din proiectele de specialitate(semnalizare rutiera, planul de paza al obiectivului)
- 3 exemplare cu documentatia care contine planul de securitate si sandtate a muncii (SSM)
- 2 plicuri cu CD/DVD cu documentatie pe suport electronic (planuri dwg si shp ,proiectul tehnic).

5.2 Executia lucrarilor

5.2.1 Obligatii pentru organizarea lucrarilor.

In termen de 10 zile de la data primiri Ordinului de Incepere al lucrarilor de la OSD, pentru lucrarile de
infiintare,extindere a conductelor necesare racordarii, respectiv pentru instalatia de racordare O.E. selectat
concurential de catre 0.S.D s-au direct de catre solicitant va intreprinde urmatoarele activitati.

- va inainta OSD copie a Registrului Angajatilor (REVISAL) din care sa reiasa capabilitatea de executie a
lucrari, respectiv numarul minim de instalatori autorizati ANRE si sudori autorizati ISCIR ,precum si existenta
Responsabilului Tehnic cu Executia autorizat ISC si a Responsabilului Tehnic cu Sudura autorizat ISCIR.

-va demara procedura de convocare si intocmire al Procesul Verbal de Predare al Amplasamenului semnat
de catre OSD si de toti detinatori de retele ale utilitatilor terane si subterane ,precum si de catre Autoritatile
Publice Locale.

- va efectua o verificare a aspectului tevilor si elementelor de asamblare, pentru a fi eliminate cele care
prezinta defecte cum ar fi, zgirieturi, bavuri, umflaturi, goluri de materiale sau incluziuni, pe suprafetele exterioare
si interioare.

- va efectua o verificare in ceea ce priveste corespondenta materialelor cu prevederile din proiect
(diametre nominale, grosimi de perete, tipul de materiale, corespondenta dintre caracteristicile elementelor de
imbinare si ale tevilor etc.).

- va verifica respectarea distantelor minime de amplasare si a adincimii de montaj, a trasajului necesar
marcari a traseului precum si conditiilor de realizare a santurilor.

- va face anuntul de incepere a lucrarilor in conformitate cu prevederile Legii 10/1995, si va achita cota
de 0,5si 0,1 % din valoarea lucrarilor contracttate catre ISC Calarasi, plati efectuate in numele OSD.

- va instiinta inscris printr-o adresa oficiala, OSD despre personalul care va fi prezent pe santier ,personal
autorizat conform reglementarilor in vigoare,ANRE, ISC,ISCIR,ISU, etc.

5.2.2 Semnalizarea lucrarilor pe drumuri in santiere.

O.E. selectat concurential de catre 0.S.D s-au direct de catre solicitant va executa semnalizarea rutiera,
paza si supravegherea santierului si fluenta traficului rutier in baza documentatie specifice pentru fiecare
activitate in parte ,documentatie ce trebuie intocmita conform reglementarilor in vigoare si care dupa ce a fost
verificata si avizata de organele abilitate in acest sens (CNAIR — DRDP Bucuresti, IGPR — Serviciul Rutier Calarasi,
Directia Drumuri Judetene din cadrul C.J. CalarasiO ISC, Calarasi, etc), se va depune odata cu documentatia
tehnica a lucrari.

Sectorul de lucru va fi semnalizat si imprejmuit la ambele capete cu indicatoare pentru circulatia rutiera,
confectionate si montate conform STAS-urilor in vigoare ,semnalizare rutiera care va fi facuta in conformitate cu
Proiectul de semnalizare rutiera avizat de catre Serviciul Politiei Rutiere al I.P.J. Calarasi, pus la dispozitie de
catre O.E. selectat concurential de catre 0.S.D s-au direct de catre solicitant. Toate cheltuielile aferente activitati
de Semnalizare Rutiera vor vi facute de catre O.E. selectat concurential de catre O.S.D s-au direct de catre
solicitant.

Pe toata perioada de executie a lucrarilor O.E. selectat concurential de catre O.S.D s-au direct de catre
solicitant, are obligatia de a desemna personal de paza si supraveghere pe timp zi si noapte, care va fi autorizat
conform legii nr.333 din 8 iulie 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, iar pe
timpul noptii pe langa semnalizarea rutiera reflectorizanta si luminoasa se va urmari si iluminarea santierului s-
au a lucrari la un nivel incat sa asigure vizualzarea acestuia de la distanta de catre toti participanti la trafic rutier
si pietonal.



In situatia in care lucrarile vor afecta intrarile in si din locuinte civile si industriale se va asigura circulatia
pietonala si auto prin montarea de poduri temoprare pentru trafic rutier sau pietonal asigurandu-se fluenta
traficului si securitate pietonala.

5.2.3 Executia santurilor

Trasarea, pichetarea lucrarilor consta in materializarea axei si limitele fundatiilor sau a amprizelor
lucrarilor,in functie de natura acestora,legate de axul pichetat al drumului precum si de implementarea unor
repere de nivelment in imediata apropiere a lucrarilor.

Pichetarea se face de catre O.E. selectat concurential de catre 0.S.D s-au direct de catre solicitant pe
baza planurile de executie in prezenta OSD, precum si al administratorului domeniului public, DJ, DN-u etc,pe
care le va respecta intocmai si se va aproba de catre Dirigintele de Santier si OSD consemnandu-se intr-un
Proces Verbal de Trasaj al Lucrari precum si in registrul de santier.

Sapaturile pentru santuri svor fi executate cu respectarea stricta a cotei,pantei si a profilului
din plansele cu detalii de executie (latimea fundului,inaltimea si inclinarea taluzelor) precum si a
amplasamentului acestora fata de axul drumului sau de muchia taluzelor si in cazul santurilor de
garda (gropi de pozitie ptr subtraversari) .

Sapaturile vor fi executate pe cat posibil pe uscat.Daca ete cazul de epuismente acestea cad in
sarcina Antreprenorului in limitele stabilite prin caietul de sarcini speciale.

Materialul rezultat din sapatura va fi evacuat si transportat mecanizat in depozitul aprobat de OSD, sau
in incinta organizari de santier al OE, la o distanta care nu va putea depasi 1 km fata de locatia de executie,
decat in cazul unor prevederi in acest sens in caietul de sarcini de prescriptii speciale.

5.2.4 Pozarea conductelor

Conductele de gaze naturale din polietilena se vor poza la o adancime de minim 0,9 m masurata de la
generatoarea superioara a acestora sau a tubului de protectie, dupa caz, la suprafata pavajului / solului.

Adancimea de pozare se poate reduce in cazuri speciale, la propunerea proiectantului, cu acordul OSD, -
DORNACOR INVEST SRL BUCURESTI si cu prevederea unor masuri de protectie suplimentare (spre ex. montarea
in tuburi de protectie). Latimea santului se va alege in asa fel incat de fiecare parte a tevii sa ramana un spatiu
liber de minim 10 cm. Latimea minima admisa, pentru crearea unor conditii optime de lucru, va fi de 40 cm.

Fundul santului va fi nivelat si acoperit cu un strat de nisip cu inaltimea de 10-15 cm. Nu sunt admise
denivelari evidente ale fundului de sant. Prezenta pe fundul santului sau in stratul de nisip a unor pietre sau
aglomerari de pamant, rezultate din sapatura fiind de asemenea interzisa.

Dupa pozarea conductei, se umple santul cu nisip pana cand grosimea acestuia, dupa compactarea
manuala, depaseste cu 10 cm generatoarea superioara a conductei. Materialul rezultat din sapatura, va fi introdus
treptat in straturi de maxim 30 cm si va fi compactat manual.

Umplerea santului se va efectua pe zone de 20-30 m, avansand intr-o singura directie.

In cazul in care nu exista variatii de temperatura ale mediului ambiant, cu mai mult de 5°C, intr-o perioada
de 8 ore, se poate efectua umplerea santului si pe portiuni mai mari de 30 m.

Dupa pozarea conductelor se va reface stratul initial al pavajelor, in proportie de 100% si se vor realiza
probe de compactare care vor fi validate de catre un laborator autorizat conform prevederilor in vigoare ,precum
si documentatie tehnice care a fost depusa odata cu documentatia tehnica a lucrari.

5.2.5 Montarea Conductelor

Conductele de polietilena se vor asambla prin doua procedee:
- sudare cap la cap;
- electrosudare (electrofuziune);



Asamblarea se va efectua de catre sudori autorizati pentru aceste doua tipuri de procedee,cu aparate de
sudura omologate si verificate periodic de catre societati abilitate, cu respectarea specificatiilor din fisele
tehnologice din prezenta documentatie sub supravegherea directa a Responsabilului Tehnic cu Sudura.

Lista aparatelor de sudura cap/cap s-au electrofuziune necesare imbinarilor nedemontabile insotite de
copia Verificari Tehnice Periodice, documentul de proprietate s-au contractul de inchiriere, tabelul cu personalul
autorizat ISCIR, copia Autorizatiilor ISCIR (SRS,SD,SRM) precum si a Responsabilului Tehnic cu Sudura, se vor
inainta catre OSD odata cu predarea documentatie tehnice necesara exeutiei.

Conductele vor fi lansate in sant la scurt timp dupa asamblarea tronsoanelor, dar nu inainte de incheierea
ciclului de racire al fiecarei suduri, indiferent de procedeul utilizat. Se va urmari instalarea tronsoanelor in
sapatura, in aceesi zi in care au fost asamblate, pentru a evita expunerea lor la variatii de temperatura sau la
actiunea razelor solare.

Toate imbinarile realizate intre tevi sau intre tevi si armaturi sau elementele de asamblare trebuie sa
prezinte cel putin aceleasi rezistente cu cele a tevilor utilizate. Armaturile utilizate la montajul conductelor de
polietilena vor fi confectionate din polietilena. In cazuri exceptionale justificate, cu acordul OSD, - DORNACOR
INVEST SRL BUCURESTI, se pot utiliza si vane din otel.

Pentru montarea armaturilor de otel, se vor folosi fitinguri de tranzitie polietilen-otel (PE-OL), partile
metalice ale acestora fiind protejate impotriva coroziunii prin metode clasice utilizate la tevile de otel (izolatie de
tip foarte intarit). Armaturile din polietilena, se vor monta pe conducte prin sudare cap la cap sau prin
electrofuziune, functie de tipul armaturii. Indiferent de tipul armaturilor, ele se vor instala astfel incat sa nu
supuna teava PE la tensiuni sau sarcini suplimentare, cauzate de greutatea armaturii sau de manevrarea acesteia
in timpul utilizarii.

Toate armaturile se vor monta subteran si vor fi prevazute cu elemente de actionare de la suprafata. Ele
vor putea fi instalate in camine de vizitare sau ingropate in pamant, cu tub protector si cutie de acces pentru
actionare.

La coborarea conductelor in sant se vor utiliza franghii, chingi sau scanduri. Este interzisa utilizarea
dispozitivelor mecanice metalice, pentru aceasta procedura, in scopul evitarii deteriorarii conductelor.Lansarea
conductei in sant se va face cu evitarea contactului acesteia cu peretii santului sau cu alte obstacole aparute in
sapatura.

Teava va fi pozitionata pe cat posibil pe mijlocul santului, eventualele schimbari de directie necesare, fiind
posibile in limita unei raze de curbura minime de 30 x Dn conducta. Curbele se vor realiza fara aport de caldura.

Pentru identificarea ulterioara a executiei traseelor conductelor, s-a prevazut instalarea pe toata lungimea
acesteia a unui fir trasator.Se va folosi un fir metalic din cupru izolat cu diametrul de 1,5 mm2 si cu o izolatie
corespunzatoare unei tensiuni de strapungere minima de 5kV.Acesta se va monta la adancimea generatoarei
superioare a conductei, fiind prins de aceasta, la distante de max. 4 m, cu banda adeziva. In zonele extravilane,
capetele firului trasator vor fi introduse in cutii de vizitare (acces), pozate la distanta de 300 m una de alta, in
trotoar sau zone verzi, care vor permite instalarea echipamentelor de detectare la suprafata solului.

Evitarea distrugerii conductelor de gaze din polietilena, cu ocazia unor lucrari ulterioare in zona retelei de
distributie, se vaimpiedica prininstalarea, in sapatura, a unei benzi avertizoare, din polietilena, de culoare galbena
cu latimea minima de 15 cm, cu inscriptia Gaze Naturale — Pericol de explozie. Banda se va poza la inaltime de 35
c¢m de la generatoarea superioara a conductei.

In timpul montajului conductelor se va acorda o atentie deosebita respectarii urmatoarelor prevederi:

- Raza minima de curbura pentru tevile din polietilena, conform NTPEE- 2008 este de: 30xDn -
pentru tevi cu SDR11.

- Marcarea tevilor se va realiza de catre producator prin imprimare directa pe teava astfel incat sa
nu produca defecte tevii si sa fie vizibila pe intreaga durata de viata a tevilor.

- Materia prima utilizata nu este reciclata

- Un numar secvential care creste la intervale de 1 m, de-a lungul seriei, de la 000 la 999 sau de
la 0000 la 9999



- Traseul conductei va fi semnalat prin marcaje cu placi inscriptionate, montate pe retele fixe,
aflate in apropierea traseului conductei (stalpi, cladiri, etc)

- Distantele minime admise dintre conductele de gaz din PE si alte instalatii, constructii sau
obstacole, vor fi in conformitate cu tabelul nr. 1 din NTPEE- 2008. Cand respectarea acestor distante nu
este posibila, ele se pot reduce de catre proiectant cu acordul OSD cu conditia prevederii unor masuri
suplimentare de protectie
Cuplarile conductelor de distributie nou proiectate vor fi cuprinse obligatoriu in documentatia tehnica

cu detaliile de cuplare ale conductei proiectate la reteaua de distributie gaze naturale existenta, materialele si
operatiile necesare realizarii cuplarii.

Operatiile aferente cuplarii conductei proiectate la reteaua de gaz in functiune se vor realiza de catre
Dornacor Invest SRL (manopera). Desfacerea si refacerea carosabilului vor fi realizate de catre O.E. selectat
concurential de catre 0.S.D s-au direct de catre solicitant. Pe detaliile de cuplare se vor evidentia explicit
sudurile de cuplare care se vor realiza de catre OSD.

Cuplarea tronsoanelor de conducta proiectate la alte tronsoane de conducte aflate in curs de executie,
care inca nu au fost puse in functiune, se va face de catre O.E. selectat concurential de catre 0.5.D s-au direct de
catre solicitant.

5.2.6 Firul Trasor

Pentru identificarea ulterioara executiei conductelor din polietilena se va prevedea instalarea pe toata
lungimea retelei a unui fir trasator.

Se va utiliza un fir metalic din cupru monofilar, cu izolatia corespunzatoare unei tensiuni de strapungere
de minim 5 kv de sectiune minima 0,8 mm2 .

Acest fir se va monta pe generatoarea superioara a conductei,fiind prins de aceasta la distante de max. 4
m cu banda adeziva (banda izolatoare, scotch). La umplerea santului (primul strat de nisip) se va urmari ca acest
fir sa nu fie deterioarat sau rupt.

La ramificatii de conducte, capetele firului trasor se vor cupla intre ele prin utilizarea unui cupon de
teava de cupru cu diametrul interior egal cu suma diametrelor firelor. Acest cupon din teava se va stanta,
rezultand o cuplare galvanica. Toate legaturile se vor izola electric prin montarea lor intr-un cupon de mastic
bituminos.

Capetele firelor montate pe bransamente se vor scoate prin tubul protector al capatului de bransament,
lasand o rezerva de cablu de circa 20-30 cm, infasurata in jurul capului de bransament,de preferinta in interiorul
firidei de bransament.

In zone fara bransamente sau in cazul in care intre bransamente este o distanta mai mare de 300 m, firul
trasator va fi scos la suprafata solului. Capetele firului trasator se vor monta in cutii cu capac din fonta (folosita si
la rasuflatori carosabile) avand constructia identica cu o priza de potential varianta B-tip II- STAS 7335/8 sau
echivalent.

In afara localitatilor, in zone verzi se vor utiliza prizele de potential varianta A —tip Il montate pe stalp de
beton. In ambele cazuri,in cutia de fonta se va lasa o rezerva de cablu in forma de spirala. Capetele firelor se vor
cupla cu bornele prin alamire si izolare cu mastic bituminos.

Inainte de receptia lucrarilor se va verifica in mod obligatoriu conductanta electrica prin firele trasatoare
realizate. Identificarea traseelor de conducte si bransamente din polietilena se va realiza prin utilizarea
detectoarelor de conducte ingropate, sau cu alte echipamente specifice, utilizate pentru identificarea cablurilor
sau conductelor subterane prin metoda injectiei de curent sau prin metoda inductiva.

Identificarea se va face numai de personal instruit special in acest gen de lucrari. In cazul remedierii unor
defecte,se vor reface in mod obligatoriu legaturile electrice ale firelor trasatoare, izolate fata de sol prin mastic
bituminos. In schitele de montaj, prezentate de constructor la receptia lucrarilor, va fi indicata pozitia cutiilor de
acces a firelor trasatoare fata de repere fixe.



Tot cu ocazia receptiei lucrarilor se vor monta si puntile de scurt circuitare a celor doua fire montate in
cutiile de acces.

5.2.7 Tuburi de Protectie si Masuri de Etansare al Cladirilor
Montarea conductei s-au racordului in tub de protectie se va face in urmatoarele situatii :

- la intersectiile cu alte utilitati unde nu se poate respecta conditia de cel putin 200 mm

deasupra celorlalte instalatii sau constructii subterane;

- Subtraversarea liniilor de tramvai se face in tub de protectie din otel, la adancimea
de minim 1,5 m de la talpa caii de rulare la generatoarea superioara a tubului de
protectie a conductei de gaze naturale;

- la reducerea cu 20% a distantelor de siguranta intre conductele subterane de gaze
naturale si diferite constructii si instalatii prevazute in NTPEE 2018;

n cazul conductelor din polietilend se vor utiliza, dupd caz, tuburi de protectie din polietilens,
beton sau otel.

La montajul tuburilor de protectie se vor folosi distantiere din plastic intre conducta si tubul de
protectie.

Protectia conductelor si bransamentelor de distributie a gazelor naturale, la intersectia cu
traseele cablurilor electrice, se va realiza numai cu tuburi de protectie din beton sau cu pat de
caramizi.

Montarea conductei/racordului in tub de protectie va fi detaliata de catre proiectant pe planul lucrarilor
proiectate. Daca este necesar, proiectantul va face si sectiuni longitudinale cu modul de pozare a conductei/
racordului in tub, astfel incat prin acestea sa evidentieze adancimea de pozare a tubului de protectie, lungimea
totald a tubului de protectie, diametrul acestuia, materialul din care este realizat, distanta fata de utilitatile
traversate, pozitia rasuflatorilor si tipul acestora, lungimea tubului de protectie de o parte si de alta a obstacolului
traversat, coturi suplimentare pentru coborarea nivelului conductei daca este cazul, etc.

Pe planul proiectului se vor specifica:

o lungimile tuburilor de protectie,
o diametrele si materialele din care sunt confectionate acestea iar la partea desenata se va realiza
un detaliu de executie pentru montaj tub de protectie.

Montajul tubului de protectie se va face conform NTPEE 2018.

Materialele utilizate pentru tuburile de protectice de polietilena vor avea o culoare diferita de fata de
conductele de gaze sau de apa.

Proiectantul va prevedea in proiectul tehnic realizarea de refulatoare la capete terminale de conducta in
situatia in care pe aceste tonsoane nu exista bransamente propuse sau in alte situatii conform conditiilor tehnice
din teren.

La executia retelelor de distributie se vor utiliza numai rasuflatori conform specificatiilor in vigoare

Rasuflatorile se vor monta conform Normelor Tehnice in vigoare, astfel:

o pentru conductele executate din otel in zone construite, cu densitate mare de constructii
subterane, se monteaza rasuflatori:

a) deasupra fiecdrei suduri, dar nu la distante mai mici de 1 m, cu exceptia sudurilor
conductelor din interiorul tuburilor de protectie; in cazul unor suduri la distante mai mici
de 1 m, se realizeaza drenaj continuu intre suduri;

b) la capetele tuburilor de protectie;

c) laiesirea din pamant a conductelor de distributie a gazelor naturale sau a
racordurilor;

d) la ramificatiile conductelor de distributie a gazelor naturale si la schimbarile de
directie.

o pentru conductele executate din polietilend, rasuflatorile se monteaza in zone construite,



aglomerate cu diverse instalatii subterane, pe retelele de distributie astfel :

a) la capetele tuburilor de protectie

b) in alte situatii deosebite evidentiate de proiectant sau de catre operatorul de distributie.

La conductele instalatiilor de orice utilitate (incalzire, apa canalizare, cabluri electrice etc.) pozate direct
in pamant, sau in canale de protectie, care intra sau ies din cladiri, se realizeaza masuri de etansare impotriva
infiltratiilor de gaze naturale prin locurile de patrundere a instalatiilor respective in subsolul cladirilor.

Masura de etansare a locului de patrundere a conductelor pentru instalatii in cladiri, se aplica si in cazul
cladirilor si instalatiilor care se executa in localitatile cu retele de distribute de gaze naturale, chiar daca cladirile
respective nu sunt racordate la aceste retele.

La terminarea lucrarilor de gaze sau a altor lucrari de instalatii sau constructii, executate ulterior
instalatiilor de gaze naturale, se face verificarea realizarii lucrarilor de etansare, pe baza proceselor verbale de
lucrari ascunse sau, dupa caz, prin sondaje, de catre :

- comisia de receptie, pentru constructii noi
- beneficiar, pentru constructii existente.

Pentru evacuarea eventualelor infiltratii de gaze naturale, in toate cazurile, se asigura ventilarea naturala
a subsolului cladirilor, prin orificii de ventilare pe conturul exterior al acestora, intre incaperile din subsol, precum
si prin legarea subsolului cladirilor la canale de ventilare naturale prevazute pentru anexele cladirilor.

- Intersectia traseului conductelor de gaze naturale cu traseul altor instalatii subterane sau aeriene
se va face cu avizul unitatilor detinatoare, de regula:

- perpendicular pe axul instalatiei sau lucrarilor traversate;

- la cel putin 200 mm deasupra celorlalte instalatii.

In cazuri exceptionale se admit traversari sub alt unghi dar nu mai mic de 60°. Alte instalatii subterane,
care se vor realiza ulterior conductei de gaze naturale si vor intersecta traseul acesteia, se monteaza cel putin Ia
distanta minima admisa, cu avizul OSD.

In cazul inlocuirilor de conducte, montajul conductelor din PE se va face in paralel cu cele existente, din
otel sau PE, la distante specificate de catre proiectant.

Dupa realizare receptiei tehnice, la punerea in functiune a conductelor din PE, executantul va dezafecta
conductele din otel si/sau polietilena pe care le va preda la locatia specificata de catre beneficiar. La lucrarile de
dezafectare a tronsoanelor de conducte din otel inlocuite se vor lua masuri de protejare a conductelor din PE
impotriva reziduurilor rezultate in urma taierii cu echipamente mecanice si/sau prin procedeul de taiere oxi-gaz

5.2.8 Probe Tehnologice

Probele de presiune se vor face de catre O.E. selectat concurential de catre 0.S.D s-au direct de catre
solicitant cu inregistratoarele electronice (timp/temperatura/presiune) verificate metrologic si Agrementate
Tehnic,. Documentele de proprietate s-au Contractele de Inchiriere al inregistratoarelor electronice, precum si
documentele care atesta verificarea metrologica a lor se va depune in copie la registratura OSD, odata cu
documentatia tehnica aferenta lucrari contractate.

Aparatele de baza folosite la masurarea presiunilor si temperaturilor, la efectuarea probelor de rezistenta
si etanseitate vor fi de tipul cu inregistrare continua, avind clasa de precizie minima de 1,5, cu etalonarea efectuata
in termen (nu mai veche de 2 ani) si montate de personal autorizat.

Inregistrarea parametrilor de presiune si temperatura de pe diagrama sau protocol tiparit constituie
dovada executarii probelor ele fiind semnate si datate de responsabilul metrolog, instalatorul autorizat al
constructorului si beneficiar. Diagrama sau protocolul tiparit vor contine urmatoare informatii:

a) lungimea si diametrul tronsonului de conducta supus probelor
b) datele de identificare si verificare ale aparatelor de masurare
In timpul probelor nu se admit pierderi de presiune sau remedierea unor defecte.



Conditiile de efectuare a probelor si rezultatele acestora se consemneaza in procesele verbale de receptie
tehnica conform modelului din anexa 1 din NTPEE- 2018.

La probele de presiune se va proceda in mod obligatoriu la filtrarea aerului de eventuale impuritati
uleioase, actiunea uleiului sau a eventualelor urme de hidrocarburi lichide fiind daunatoare conductelor de
polietilena. Dupa terminarea probei, aerul va fi refulat din conducte pe la capatul opus celui de umplere.

Probele de presiune se vor efectua la temperatura ambianta, iar presiunea aplicata trebuie sa fie
stabilizata inainte de inceperea probei.

Factorii care pot influenta rezultatele probelor de presiune sunt:

lungimea tronsonului de incercare;
diametrul conductei;

variatia temperaturii in timpul probei;
nivelul presiunilor de incercare;
viteza punerii sub presiune;

Datorita numarului mare de variabile, derularea procedurilor de incercare trebuie sa respecte
metodologia corecta, iar interpretarea rezultatelor sa se efectueze intr-un mod corespunzator.

Timpi de mentinere pentru probele de presiune se va face pentru trapta de presiune Medie :

- de rezistenta 15,50 bari - 1 ora

- de etanseitate 6,00 bari - 24 ore

Efectuarea verificarilor si probelor la conductele de distributie se relizeaza astfel :

- verificarea se face pe tronsoane de maxim 500 m la presiuni conform tabelului de mai sus,
verificarea fiind corespunzatoare daca presiunea se mentine constanta timp de 4 ore;

- probele se executa pe conducte terminate si se efectueaza la presiuni conform tabelului de mai
sus proba fiind corespunzatoare daca presiunea se mentine constanta timp de 24 ore.

La receptia simultana a conductelor si bransamentelor din polietilena probele de esanteitate si
rezistenta se efectueaza pentru valorile de Presiune Medie.

In cazul receptiei numai a bransamentului, probele de rezistenta si etanseitate se fac inainte de
perforarea conductei la presiuni conform tabelului de mai sus.

Verificarile si probele de rezistenta si etanseitate se efectueaza dupa egalizarea temperaturii aerului din
conducta cu temperatura mediului ambiant.

Perioada de egalizare a temperaturii aerului in functie de volumul conductei se va face conf. NTPEE- 2018.

5.2.9 Receptia si Punerea in Functiune al racordului sau retelei de distributie
5.2.1 Receptia la terminarea lucrarilor

Receptia la terminarea lucrarilor se vor efectua conf reglementarilor in vigoare dupa cum urmeaza

Dornacor Invest srl Bucuresti in calitate de OSD pentru localitatile Fundeni si Frumusani cu sate
apartinatoare din judetul Calarasi va imputernici prin delegare directa O.E. selectat concurential de catre 0.S.D
s-au direct de catre solicitant, sa demareze proceduriole necesare intruniri comisisi de Receptiei Tehnica

In prima faza ,0.E. selectat concurential de catre 0.S.D s-au direct de catre solicitant trebuie sa comunice
OSD, in perioada de valabilitate a autorizatiei de construire/desfiintare, data terminarii tuturor lucrarilor
prevazute Tn contract, respectiv a lucrarilor aferente partilor/obiectelor/sectoarelor din/de constructie in
conditiile prevazute de lege,respectv art 4 din HG 343/2017, si solicita acestuia, prin document scris cu confirmare
de primire,efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor, inclusiv stabilirea datei si locului de Tntrunire a comisiei
de receptie la terminarea lucrarilor.

in termen de 5 zile de la primirea comunicirii previzute la aliniatul de mai sus OSD prin O.E. selectat
concurential de catre 0.S.D s-au direct de catre solicitant va demara urmatoarele activitati:

a) solicita factorilor prevazuti la art. 11 din HG 343/2017,desemnarea de catre acestia a reprezentantilor
in comisia de receptie la terminarea lucrarilor;



b) stabileste data, ora si locul la care se intruneste siisi incepe activitatea comisia de receptie la terminarea
lucrarilor;

c) transmite Inspectoratului de Stat in Constructii — 1.S.C. comunicarea executantului catre investitor
prevazuta la art. 9, referatele pe specialitati intocmite de proiectant si de dirigintele/dirigintii de santier cu privire
la modul in care a fost executata lucrarea si valoarea, fara TVA, a lucrdrilor executate supuse receptiei in vederea
eliberarii adeverintei prin care se confirma platile efectuate catre Inspectoratul de Stat in Constructii — I.S.C.

Factorii implicati in etapa de receptie la terminarea lucrarilor comunica investitorului, in termen de 10 zile
de la primirea solicitarii prevazute la aliniatul precedent reprezentantul desemnat sa participe in comisia de
receptie.

OSD prin O.E. selectat concurential de catre 0.S.D s-au direct de catre solicitant, numeste comisia de
receptie iTn maximum 3 zile de la primirea tuturor comunicarilor, de la factorii implicati in etapa de receptie la
terminarea lucrarilor si transmite membrilor comisiei de receptie, executantului si proiectantului data, ora si locul
la care se intruneste si isi incepe activitatea comisia.

Din componenta comisiei de receptie la terminarea lucrarilor fac parte, in mod obligatoriu:

a) un reprezentant desemnat de catre investitor, care este si presedintele comisiei;

b) un reprezentant desemnat de cdtre autoritatea administratiei publice competente care a emis
autorizatia de construire/desfiintare;

c) 1—3 specialisti in domeniul lucrarilor de constructii supuse receptiei, in functie de categoria si clasa de
importanta a constructiilor, desemnati de investitor, altii decat cei implicati in proiectarea/executia obiectivului
de investitii; acestia 1si desfdsoara activitatea ca angajati ai investitorului, cu contract de munca sau pe baza de
contract de prestari servicii, ca persoana fizicd autorizata, dupa caz, potrivit legii.

Componenta comisiei de receptie la terminarea lucrarilor prevadzuta la aliniatul de mai sus se completeaza,
in mod obligatoriu, cu un reprezentant desemnat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii — I.S.C. pentru
obiective de investitii, indiferent de sursa de finantare, care constau in realizarea de constructii noi incadrate,
conform prevederilor anexei nr. 3 la Hotdrarea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente
privind calitatea Tn constructii, cu modificarile si completarile ulterioare, in categoria de importantda A —
,exceptionald", B — , deosebita" si C — ,,normald”, precum si in cazul lucrarilor de interventii la aceste categorii
de constructii;

Secretariatul comisiei de receptie la terminarea lucrarilor este asigurat de un diriginte de santier autorizat
implicat in verificarea calitatii lucrdrilor executate pentru realizarea constructiei si a interventiilor la constructia
existenta, care intocmeste, in numele investitorului, documentele de receptie la terminarea lucrarilor si constituie
carte tehnica a constructiei.

Dirigintele de santier autorizat prevazut la aliniatul precedent nu face parte din componenta comisiei de
receptie.

Reprezentantii executantului si ai proiectantului participa, Tn mod obligatoriu, in calitate de invitati, la
receptia la terminarea lucrarilor, in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995, republicata

Continutul-cadru al procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor este prevazut in Ordinul ANRE
89/2018 (NTPEE 2018) precum si in Anexa 2 din HG 343/2017.

Comisia de receptie la terminarea lucrarilor se intruneste la data, ora si locul fixate, iar presedintele
acesteia, numit de OSD, stabileste programul dupa care va fi realizata receptia la terminarea lucrarilor. Comisia
de receptie poate functiona numai in prezenta a cel putin 2/3 din membrii numiti ai acesteia.

in vederea desfisurarii in bune conditii a receptiei la terminarea lucrdrilor, OSD prin O.E. selectat
concurential de catre 0.S.D s-au direct de catre solicitant, are obligatia de a pune la dispozitia comisiei de receptie
la terminarea lucrarilor documentatia privind proiectarea si executia lucrarilor, precum si alte documente
solicitate n scris si pe care comisia le considera necesare in acest sens.

Comisia de receptie la terminarea lucrarilor examineaza:

a) respectarea prevederilor din autorizatia de construire, precum si avizele/acordurile si conditiile de
executie impuse de autoritatile competente;



b) executarea lucrdrilor in conformitate cu prevederile contractului de lucrari/de executie, ale
documentatiei de proiectare, ale documentatiei de executie si ale reglementarilor specifice, cu respectarea
cerintelor fundamentale, conform legii;

c) terminarea tuturor lucrarilor prevazute in contractul de lucrdri/de executie incheiat intre investitor si
executant si in documentatia anexa la contract, respectiv a lucrdrilor aferente partilor/obiectelor/sectoarelor
din/de constructie in conditiile prevazute la art. 4;

d) documentele care intra in componenta cartii tehnice a constructiei, inclusiv proiectul tehnic de executie
actualizat la data finalizarii lucrdrilor — ,as built”, dispozitiile de santier, procesele-verbale de lucrari ascunse,
procesele-verbale de control in faze determinante, precum si orice alt document aferent proiectarii si executiei
lucrarilor;

e) existenta devizului general actualizat la terminarea lucrarilor si/sau a documentelor care certifica
valoarea calculata de autoritatea administratiei publice competente care a emis autorizatia de
construire/desfiintare in vederea regularizarii taxei de autorizare, din care sa reiasa valoarea finala a lucrarilor
executate, precum si a cotelor legal datorate Inspectoratului de Stat in Constructii — I.S.C.;

f) adeverinta eliberata de Inspectoratul de Stat in Constructii prin care sunt recunoscute achitarea de catre
OSD prin O.E. selectat concurential de catre 0.S.D s-au direct de catre solicitant al sumelor de sumele aferente
cotelor prevazute in Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare, si in Legea nr. 10/1995, republicata, precum si penalitatilor aferente, daca
este cazul din valoare corespunzatoare al Devizului General.

g) referatele pe specialitdti intocmite de proiectant si dirigintele de santier cu privire la modul in care a
fost executata lucrarea;

h) alte documente pe care le considera necesare.

La terminarea examinarii nemijlocite a lucrari, comisia de receptie la terminarea lucrarilor intocmeste
procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, in care consemneaza:

a) constatari Tn urma examinarii vizuale a constructiei si analizarii documentelor prevazute la aliniatele de
mai sus;

b) valoarea finala a lucrarilor executate, cu si fara TVA;

c) eventuale explicatii si/sau observatii ale O.E. selectat concurential de catre 0.S.D s-au direct de catre
solicitant;

d) refuzul O.E. selectat concurential de catre O.S.D s-au direct de catre solicitant de a semna procesul-
verbal de receptie, dupa caz;

e) situatiile de absenta a unor membri ai comisiei sau invitati convocatji;

f) decizia de admitere sau de respingere a receptiei sau, dupa caz, decizia de suspendare a procesului de
receptie;

g) perioada de garantie a lucrarilor.

Comisia de receptie la terminarea lucrdrilor decide suspendarea procesului de receptie la terminarea
lucrarilor daca constatd urmatoarele:

a) existenta unor neconformitati, neconcordante, defecte ori deficiente care sunt de natura sa afecteze
utilizarea conductei de distributie s-au racordului conform destinatiei sale;

b) existenta unor lucrari realizate necorespunzator, nefinalizate sau neexecutate, care pot afecta cerintele
fundamentale aplicabile;

c) conducta de distributie s-au racordul prezinta vicii a caror remediere este de durata si strict necesara
pentru asigurarea utilitatii acesteia conform destinatiei preconizate, potrivit Legii nr. 10/1995, republicata;

d) existenta, in mod justificat, a unor suspiciuni rezonabile cu privire la calitatea lucrarilor realizate si
necesitatea unor expertize tehnice, incercari si teste suplimentare pentru a le clarifica;

e) OSD prin O.E. selectat concurential de catre 0.S.D s-au direct de catre solicitant, in calitate de investitor,
nu pune la dispozitia comisiei de receptie la terminarea lucrdrilor documentele prin care se certifica achitarea
sumeleor obligatorii catre ISC Calarasi.



n cazul in care comisia de receptie la terminarea lucrdrilor decide suspendarea procesului de receptie,
aceasta incheie un proces-verbal de suspendare a procesului de receptie la terminarea lucrarilor, al carui continut-
cadru este prevazut in anexa nr. 3 din HG 343/2017, in care consemneaza decizia de suspendare, masurile
recomandate 1n scopul remedierii aspectelor constatate, dintre cele prevazute la aliniatul de mai sus, precum si
termenul de remediere, iar OSD comunica O.E. selectat concurential de catre 0.S.D s-au direct de catre solicitant
,decizia comisiei Tn maximum 3 zile lucratoare de la luarea la cunostinta a procesului-verbal de suspendare a
procesului de receptie la terminarea lucrarilor, impreuna cu un exemplar al acestuia.

Termenul de remediere este stabilit de comisia de receptie la terminarea lucrdrilor impreuna cu O.E.
selectat concurential de catre 0.S.D s-au direct de catre solicitant si nu poate depasi 90 de zile de la data incheierii
procesului-verbal de suspendare prevazut la aliniatul precedent.

In situatia in care O.E. selectat concurential de catre 0.S.D s-au direct de catre solicitant nu remediaza
aspectele prevazute procesul verbal de neconformitati in termenul de remediere, OSD il va soma in acest sens,
iar daca O.E. selectat concurential de catre O.S.D s-au direct de catre solicitant nu da curs somatiei, OSD este in
drept sa execute remedierile pe cheltuiala si riscul executantului in culpa si sa pretinda plata prejudiciului produs,
potrivit legii.

Comisia de receptie la terminarea lucrdrilor decide admiterea receptiei la terminarea lucrarilor in cazul in
care nu se constata existenta aspectelor prevazute in aliniatele de mai sus, sau daca acestea au fost remediate de
executant Tn termenul de remediere stabilit sau de investitor, Tn conditiile si la termenel stipulate in Procesul
Verbal de neconformitati.

Comisia de receptie la terminarea lucrarilor decide respingerea receptiei la terminarea lucrarilor in situatia
in care:

a) comisia de receptie la terminarea lucrarilor nu a putut examina nemijlocit lucrarea;

b) executantul nu remediazd aspectele prevazute in Procesul verbal de Neconformitati inclusiv cele
rezultate n urma expertizelor tehnice, ridicarilor topografice, incercarilor suplimentare, probelor, masuratorilor
si altor teste solicitate, in termenul de remediere;

c) se constata vicii care nu pot fi inldturate si care prin natura lor implica nerealizarea uneia sau a mai
multor cerinte fundamentale, caz in care se impun expertize tehnice, reproiectari, refaceri de lucrari si altele;

d) reprezentantul autoritatii administratiei publice competente care a emis autorizatia de
construire/desfiintare, al Inspectoratului de Stat in Constructii — 1.S.C., al directiilor judetene de Drumuri si Poduri,
CNAIR-DRDP Bucuresti,etc, propun respingerea receptiei, in conditiile art 16 alin. (3) din HG 343/2017;

e) se constata ca lucrarile nu respecta autorizatia de construire.

in conformitate cu decizia comisiei de receptie la terminarea lucrdrilor, Dornacor Invest srl Bucuresti in
calitate de OSD aprobd, in termen de 3 zile de la luarea deciziei de catre comisie, admiterea sau respingerea
receptiei si semneaza procesul-verbal la terminarea lucrarilor.

Data finalizarii receptiei la terminarea lucrarilor este data semnarii de catre investitor a procesului-verbal
de receptie la terminarea lucrarilor.

Perioada de garantie a lucrarilor stabilita prin contractul de executie incepe la data semnari Procesului
Verbal de Terminare a Lucrarilor cu respectarea reglementarilor in vigoare.

Dupa incheierea procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, investitorul nu poate emite alte
solicitari de remediere de lucrari, penalizari, diminuari de valori si altele asemenea decat cele consemnate n
procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor. Fac exceptie viciile ascunse descoperite in termenul stabilit
conform legii, precum si viciile ascunse rezultate din nerespectarea normelor de proiectare si de executie in
vigoare la data realizarii retelei de distributie s-au racordului de gaze naturale, descoperite pe toatd durata de
existenta a constructiei.

OSD preia constructia de la executant Tn baza procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

Este interzisa utilizarea retelei de distributie s-au racordului de gaze naturale a carei receptie la terminarea
lucrarilor a fost respinsa, pana la finalizarea remedierilor, aceasta fiind pusa in stare de conservare prin grija si pe
cheltuiala O.E. selectat concurential de catre 0.S.D s-au direct de catre solicitant.



5.2.2 Punerea in Functiune al retelei de distributie s-au racordului GN

Punerea in functiune al retelelor de distributie si racordurilor gaze naturale de catre O.E. selectat
concurential de catre 0.S.D s-au direct de catre solicitant, se face in termen de 5 zile lucratoare in baza notificari
depuse de catre O.E. selectat concurential de catre 0.S.D s-au direct de catre solicitant, cu respectarea NTPEE
2018 ,si a legislatiei in vigoare.

Gropile de pozitie, materialele necesare puneri in functiune, respectiv aparatele de sudura, generatoare
de curent electric ect, vor fi puse la dispozitie de catre O.E. selectat concurential de catre 0.S.D s-au direct de
catre solicitant, cheltuielile necesare puneri in functiune fiind suportate de catre acesta.

Aducerea terenului la starea initiala se va face de catre O.E. selectat concurential de catre 0.S.D s-au
direct de catre solicitant in baza Proiectului necesar acestei activitati si a programului de faze aferent acestuia, si
se va semna in acest sens un Proces Verbal de aducere la starea initiala a terenului afectat cu Autoritatea Locala
unde sa executat lucrarea de infiintare, extindere s-au racordul de gaze naturale, document care ulterior va fi
predat in original OSD-ului.

6. Dispozitii finale

O.E. selectat concurential de catre 0.S.D s-au direct de catre solicitant, va preda pe baza de adresa de
inaintare, Cartea Tehnica si toate documentele anexa lucrari de infiintare, extindere sau racordului de gaze
naturale, OSD-ului, si va solicita acestuia emiterea unui document pe care il va folosi in relatia cu solicitantul cu,
care acesta OE, a incheiat un Contract de Prestari servicii in conformitate cu Ordinul ANRE nr 96/2018, contract
care este obligatoriu conf. art 34 al 5 din Ordinul 18/2021.

Prezenta Procedura intra in vigoare din data de 16.04.2021 si va fi obligatorie pentru toate societatile
autorizate ANRE care executa lucrari pe retelele operate de societatea Dornacor Invest srl Bucuresti.

ACHIZITOR, EXECUTANT,



Anexa 1
La Contractul de Prestari Servicii nr................... dindatade.....ccccccceuveeenn.

In conformitate cu Ordinul ANRE nr 18 /2021, Dornacor Invest srl in calitate de Operator al Sistemului de Distributie gaze naturale in comuna Fundeni si comuna Frumusani cu sate
apartinatoare din judetul Calarasi, pune la dispozitia societatilor autorizate ANRE ,pemtru Proiectarea si Executia sistemelor de distributie gaze naturale, urmatoarele lucrarii de proiectare si
executie al Extinderilor de retea de distributie, respectiv racordarea la sistemul existent de distributie gaze natuarel din aria unde exista concesiune, dupa cum urmeaza

Aviz Tehnic de Racordare -ATR Data semnari Valoare lucrare

Comuna Sat Strada Nr posta Nr ATR Data Emitere | contractului cu Retea Racord

Fundeni Fundeni Marului 71 ROCLFR00000976 | 21.05.2021 07.07.2021 11960 365
Frumusani Pasarea Nicolae Grigorescu 6 ROCLFR0O0000703 | 16.04.2021 15.07.2021 0 705
Frumusani Frumusani Pescarului 5 ROCLFR00001215 12.07.2021 12.07.2021 3880 66,5
Frumusani Postavari Postavari 16 ROCLFR00001081 | 04.06.2021 16.07.2021 50700 380
Frumusani Postavari vasile Alecsandrii 9 ROCLFR00000751 | 11.05.2021 23.06.2021 0 383
Frumusani Frumusani Livezilor 11 ROCLFR00000584 | 15.04.2021 19.07.2021 2755 360
Frumusani Padurisu Gheorghe Duca 10 ROCLFR00000529 | 14.04.2021 16.07.2021 2311 365

ACHIZITOR

EXECUTANT




DORNACOR INVEST SRL

AVIZ TEHNIC DE RACORDARE
la sistemul de distributie a gazelor naturale
Nr. ROCLFR00000529 / 14.04.2021

1. Ca urmare a Cererii de Racordare nr. 842 din data de 23.12.2020, va comunicam Avizul Tehnic de
Racordare la sistemul de distributie a gazelor naturale pentru:

- alimentarea cu gaze naturale a locului de consum din comuna Frumusani, sat Padurisu, strada
Gheorghe Duca, nr. 10, ¢.p. 917103, jud. Calarasi.

2. Solutia tehnica de racordare impune realizarea urmatoarelor obiective ale sistemului de
distributie a gazelor naturale:

a) proiectarea si executia unei retele de gaze naturale in strada Gheorghe Duca din comuna
Frumusani, sat Padurisu, avand regimul de presiune redusa, din material PEHD PE 100 SDR 11 Dn 63 mm
si lungimea de 520,00 m, ce urmeaza a fi pozata subteran in domeniul public si care se va cupla in
conducta existenta montata in strada Petre Ispirescu, din material PEHD PE 100 SDR 11 Dn 125 mm, ce
are un regim de presiune redusa;

b) racord de gaze naturale nou din material PEHD PE 100 SDR 11, Dn 32 mm, avand lungimea de
2,00 m, si regim de presiune redusa, cu un debit de gaze naturale de 10 mc/h, pozat subteran in
domeniul public ce se va racorda la conducta de distributie a gazelor naturale din material PEHD PE 100
SDR 11 Dn 63 mm, de presiune redusa pozata subteran in domeniul public, pe strada Gheorghe Duca,
racord ce va alimenta imobilul din comuna Frumusani, sat Padurisu, strada Gheorghe Duca, nr. 10, c.p.
917103, jud. Calarasi;

c) Post reglare masurare, cu urmatoarele caracteristici:

- debit de gaze naturale 10 mc/h;

- tip regulator 10 mc/h;

- tip contor G4, fara dispozitiv de corectie;

- montare racord de gaze naturale in domeniu public;

- regimurile presiunii de livrare a gazelor naturale in amonte si in aval de postul de reglare-masurare
este de redusa presiune in amonte si joasa presiune in aval.

3. Prezentul Aviz Tehnic de Racordare este insotit de:

- schita cu solutia tehnica de alimentare cu gaze naturale;

- oferta contractului de racordare.

4, Valabilitatea prezentului aviz inceteaza:

a) la emiterea unui nou aviz tehnic de racordare;

b) la cererea clientului final, in urma depunerii unei solicitari pentru dezafectarea racordului si / sau
PRM-ului;

c) la incetarea valabilitatii acordurilor/autorizatiilor si/sau a aprobarilor legale in baza carora a fost
emis avizul tehnic de racordare pentru orice temei, dispusa de instantele de contencios administrativ prin
hotarare judecatoreasca definitiva;

d) la clasarea cererii de racordare, conform art. 32 alin. (2) din Regulamentul privind racordarea la
sistemul de distributie a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de
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Reglementare in Domeniul Energiei nr. 18/2021;

e) la rezilierea contractului de racordare la SD.

5. Prezentul aviz tehnic de racordare prezinta conditiile tehnice de racordare si sta la baza intocmirii
documentatiilor  tehnice/proiectelor  tehnice  aferente  extinderii  si/sau redimensionarii
obiectivului/conductei de distributie a gazelor naturale, racordului si/sau a statiei de reglare-
masurare/statiei de reglare/statiei de masurare/postului de reglare-masurare/postului de reglare/postului
de masurare, precum si/sau a instalatiei de utilizare a gazelor naturale, aferente locului de consum.

6. Prezentul aviz tehnic de racordare nu prezinta informatii tehnice referitoare la tipul materialului,
diametru, lungime sau la pozarea/montarea subterand/supraterana a instalatiei de utilizare a gazelor
naturale necesare proiectarii si executiei acesteia.

7. Punerea in functiune a racordului si a Postului de Reglare Masurare, se realizeaza in termen de
maximum 90 de zile de la obtinerea autorizatiei de construire sau a acordului/autorizatiei
administratorului drumului, in conformitate cu prevederile art. 138 alin. (1) lit. d1), art. 148 alin. (3) si cele
ale art. 151 alin. (1) din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si
completarile ulterioare (Lege).

8. Punerea in functiune a extinderii si/sau redimensionarii obiectivului/conductei de distributie a
gazelor naturale necesare racordarii la sistemul de distributie a gazelor naturale, atat a unui viitor client
casnic cat si a unui client final noncasnic in cazul caruia instalatia de extindere si bransare are o lungime
de pana la 2.500 m, se realizeaza in termen de maximum 90 de zile de la obtinerea autorizatiei de
construire necesara realizarii obiectivului/conductei, in conformitate cu prevederile la art. 148 alin. (3) si
ale art. 151 alin. (1) din Lege.

Intocmiting. PGD, Director Departament Suport Operational Gaz,
Bolota Calin-Cosmin-Andrei Suport Acces la Retea Gaz,
- Serban Adriana

| Bolots Calin Cosmin Andra!
]‘ INSTALATO R AUTQRIZAT GAZE NATURALE TIF
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'\‘“\ o SRL /f

Data: 14.04.2021

in conformitate cu art. 14, alin. 2 din ord. 18/2021 aveti posibilitatea s3 finantati realizarea lucrarilor,
urmand ca rambursarea cheltuielilor sa fie realizata de catre noiin calitate de OSD, conform cu art. 21 alin.
2 sialin. 3 din Ordinul ANRE nr. 18/2021.

Prezentul Aviz Tehnic de Racordare, a fost emis de catre societatea DORNACOR INVEST SRL in baza
Licentei de distributie a gazelor naturale nr. 2356 valabila pana in data de 31.07.2068, in localitatea
Frumusani la data de 14.04.2021, documentul respectand prevederile Legii 123/2012, modificata cu Legea
155/2020 cu aplicarea Ordinului ANRE nr 18/2021
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D l SCHITA CU SOLUTIA TEHNICA DE RACORDARE LA SISTEMUL DE DISTRIBUTIE A GAZELOR NATURALE
(] @

Cerere de racordare nr. 842 din data de 23.12.2020, carte funciara nr. 26077-10364, solutie la ATR nr. ROCLFR00000529 / 14.04.2021.
Solicitant Rafaila Vasile, la adresa comuna Frumusani, sat Padurisu, strada Gheorghe Duca, nr. 10, c.p. 917103, jud. Calarasi.
Coordonate (STEREO70): X=1,00, Y=1,00.

Tip solutie: Racord si/sau SRM/SR/PRM/PR/PM.

Bransament gaze propus PE Dn=32mm, L=2,00m.

Punct de cuplare Tn retea existentd PE Dn=125mm, pozata subteran Tn strada Petre Ispirescu.

Element de cuplare bransament pe conducta: teu bransament sa redus PE Dn=125/32mm.

PR propus: 10 mc/h. PM propus: G4, fara dispozitiv de corectie. A Interval presiuni element cuplare: 2 bari.

Solutia de alimentare a fost elaborata in conformitate cu prevederile Ordinului ANRE nr. 18/2021.

Emitent,

Specialist/Analist tehnic distributie,
Nume: Bolota Calin-Cosmin-Andrei,
Data: 14.04.2021

| Enlots Calin Cosmin Andral

| INSTALATCE AUTORIZAT CAZE NATURALE TIF o
e - 211160033 | LEGENDA
//(‘L/ PGIU - 111160035 \{ Retea de distributie GN existenta
\%{U/) F&D 511*6{,;037 | Retea de distributie GN nou proiectatd — cas oas s —
e Racord nou proiectat PE 100 SDR 11 DN 32
. EGIU - 411 ‘60255 Teu bransament sa autoperforant Py
| _VALABIL 07.11.201 E.?'__Q?i1..2021 Post reglare masurare Q =10mc/h > 4

Robinet de bransament sfera
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DORNACOR INVEST SRL

AVIZ TEHNIC DE RACORDARE
la sistemul de distributie a gazelor naturale
Nr. ROCLFR00000584 / 15.04.2021

1. Ca urmare a Cererii de Racordare nr. 760 din data de 13.11.2020, va comunicam Avizul Tehnic de
Racordare la sistemul de distributie a gazelor naturale pentru:

- alimentarea cu gaze naturale a locului de consum din comuna Frumusani, sat Frumusani, strada
Livezilor, nr. 11, ¢.p. 917100, jud. Calarasi.

2. Solutia tehnica de racordare impune realizarea urmatoarelor obiective ale sistemului de
distributie a gazelor naturale:

a) proiectarea si executia unei retele de gaze naturale formata din 2 segmente in comuna
Frumusani, sat Frumusani, care se va cupla in conducta existentd montata in strada Bucuresti, din
material PEHD PE 100 SDR 11 Dn 90 mm, ce are un regim de presiune redusa dupa cum urmeaza:

- segmentul 1 in strada Bucuresti, avand regimul de presiune redusa, din material PEHD PE 100
SDR 11 Dn 90 mm si lungimea de 236,00 m, ce urmeaza a fi pozata subteran in domeniul public;

- segmentul 2 in strada Livezlor, avand regimul de presiune redusa, din material PEHD PE 100 SDR
11 Dn 40 mm si lungimea de 105,00 m, ce urmeaza a fi pozata subteran in domeniul public;

b) racord de gaze naturale nou din material PEHD PE 100 SDR 11, Dn 32 mm, avand lungimea de
1,50 m, si regim de presiune redusa, cu un debit de gaze naturale de 10 mc/h, pozat subteran n
domeniul public ce se va racorda la conducta de distributie a gazelor naturale din material PEHD PE 100
SDR 11 Dn 40 mm, de presiune redusa pozata subteran in domeniul public, pe strada Livezlor, racord ce
va alimenta imobilul din comuna Frumusani, sat Frumusani, strada Livezilor, nr. 11, c.p. 917100, jud.
Calarasi;

c) Post reglare masurare, cu urmatoarele caracteristici:

- debit de gaze naturale 10 mc/h;

- tip regulator 10 mc/h;

- tip contor G4 BKM, fara dispozitiv de corectie;

- montare racord de gaze naturale in domeniu public;

- regimurile presiunii de livrare a gazelor naturale in amonte si in aval de postul de reglare-masurare
este de redusa presiune in amonte si joasa presiune in aval.

3. Prezentul Aviz Tehnic de Racordare este insotit de:

- schita cu solutia tehnica de alimentare cu gaze naturale;

- oferta contractului de racordare.

4. Valabilitatea prezentului aviz inceteaza:

a) la emiterea unui nou aviz tehnic de racordare;

b) la cererea clientului final, in urma depunerii unei solicitari pentru dezafectarea racordului si / sau
PRM-ului;

c) la incetarea valabilitatii acordurilor/autorizatiilor si/sau a aprobarilor legale in baza carora a fost
emis avizul tehnic de racordare pentru orice temei, dispusa de instantele de contencios administrativ prin
hotarare judecatoreasca definitiva;

pag. 1/9



d) la clasarea cererii de racordare, conform art. 32 alin. (2) din Regulamentul privind racordarea la
sistemul de distributie a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de
Reglementare in Domeniul Energiei nr. 18/2021;

e) la rezilierea contractului de racordare la SD.

5. Prezentul aviz tehnic de racordare prezinta conditiile tehnice de racordare si sta la baza intocmirii
documentatiilor  tehnice/proiectelor  tehnice  aferente  extinderii  si/sau redimensionarii
obiectivului/conductei de distributie a gazelor naturale, racordului si/sau a statiei de reglare-
masurare/statiei de reglare/statiei de masurare/postului de reglare-masurare/postului de reglare/postului
de masurare, precum si/sau a instalatiei de utilizare a gazelor naturale, aferente locului de consum.

6. Prezentul aviz tehnic de racordare nu prezinta informatii tehnice referitoare la tipul materialului,
diametru, lungime sau la pozarea/montarea subterand/supraterana a instalatiei de utilizare a gazelor
naturale necesare proiectarii si executiei acesteia.

7. Punerea in functiune a racordului si a Postului de Reglare Masurare, se realizeaza in termen de
maximum 90 de zile de la obtinerea autorizatiei de construire sau a acordului/autorizatiei
administratorului drumului, in conformitate cu prevederile art. 138 alin. (1) lit. d1), art. 148 alin. (3) si cele
ale art. 151 alin. (1) din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si
completarile ulterioare (Lege).

8. Punerea in functiune a extinderii si/sau redimensionarii obiectivului/conductei de distributie a
gazelor naturale necesare racordarii la sistemul de distributie a gazelor naturale, atat a unui viitor client
casnic cat si a unui client final noncasnic in cazul caruia instalatia de extindere si bransare are o lungime
de pana la 2.500 m, se realizeaza in termen de maximum 90 de zile de la obtinerea autorizatiei de
construire necesara realizarii obiectivului/conductei, in conformitate cu prevederile la art. 148 alin. (3) si
ale art. 151 alin. (1) din Lege.

Intocmiting. PGD, Director Departament Suport Operational Gaz,
Bolota Calin-Cosmin-Andrei Suport Acces la Retea Gaz,
Serban Adriana
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Data: 15.04.2021

in conformitate cu art. 14, alin. 2 din ord. 18/2021 aveti posibilitatea s3 finantati realizarea lucrarilor,
urmand ca rambursarea cheltuielilor sa fie realizata de catre noiin calitate de OSD, conform cu art. 21 alin.
2sialin. 3din Ordinul ANRE nr. 18/2021.

Prezentul Aviz Tehnic de Racordare, a fost emis de catre societatea DORNACOR INVEST SRL in baza
Licentei de distributie a gazelor naturale nr. 2356 valabila pana in data de 31.07.2068, in localitatea
Frumusani la data de 15.04.2021, documentul respectand prevederile Legii 123/2012, modificata cu Legea
155/2020 cu aplicarea Ordinului ANRE nr 18/2021
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D I SCHITA CU SOLUTIA TEHNICA DE RACORDARE LA SISTEMUL DE DISTRIBUTIE A GAZELOR NATURALE
© )

Cerere de racordare nr. 760 din data de 13.11.2020, carte funciara nr. 12254, solutie la ATR nr. ROCLFR00000584 / 15.04.2021.
Solicitant Trifu Valeriu, la adresa comuna Frumusani, sat Frumusani, strada Livezilor, nr. 11, c.p. 917100, jud. Calarasi.
Coordonate (STEREO70): X=1,00, Y=1,00.

Tip solutie: Racord si/sau SRM/SR/PRM/PR/PM.

Bransament gaze propus PE Dn=32mm, L=1,50m.

Punct de cuplare Tn retea existentd PE Dn=90mm, pozata subteran in strada Bucuresti.

Element de cuplare bransament pe conducta: teu bransament sa redus PE Dn=90/32mm.

PR propus: 10 mc/h. PM propus: G4 BKM, fara dispozitiv de corectie. A Interval presiuni element cuplare: 2 bari.

. . =
L0 T o -

Solutia de alimentare a fost elaborata in conformitate cu prevederile Ordinului ANRE nr. 18/2021.

Emitent,

Specialist/Analist tehnic distributie,
Nume: Bolota Calin-Cosmin-Andrei,
Data: 15.04.2021

| fniota Calin Cosmin Andre!
| INSTALATSR AUTDRIZAT GAZE NATURALE TIF | <
| ANSTALA 7 LEGENDA

! FGD - 211160033 l §
A 5 Retea de distributie GN existenta
|
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et i Racord nou proiectat PE 100 SDR 11 DN 32
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2021

_ ) = Teu bransament sa autoperforant o
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DORNACOR INVEST SRL

AVIZ TEHNIC DE RACORDARE
la sistemul de distributie a gazelor naturale
Nr. ROCLFR00000976 / 21.05.2021

1. Caurmare a Cererii de Racordare nr. 1021 din data de 12.05.2021, va comunicam Avizul Tehnic de
Racordare la sistemul de distributie a gazelor naturale pentru:

- alimentarea cu gaze naturale a locului de consum din comuna Fundeni, strada Marului, nr. 71, c.p.
917110, jud. Calarasi.

2. Solutia tehnica de racordare impune realizarea urmatoarelor obiective ale sistemului de
distributie a gazelor naturale:

a) proiectarea si executia unei retele de gaze naturale in strada Marului din comuna Fundeni,
avand regimul de presiune redusa, din material PEHD PE 100 SDR 11 Dn 32 mm si lungimea de 299,00 m,
ce urmeaza a fi pozata subteran in domeniul public si care se va cupla in conducta existenta montata in
splaiul Ciresului, din material PEHD PE 100 SDR 11 Dn 63 mm, ce are un regim de presiune redusa;

b) racord de gaze naturale nou din material PEHD PE 100 SDR 11, Dn 32 mm, avand lungimea de
2,00 m, si regim de presiune redusa, cu un debit de gaze naturale de 10 mc/h, pozat subteran in
domeniul public ce se va racorda la conducta de distributie a gazelor naturale din material PEHD PE 100
SDR 11 Dn 32 mm, de presiune redusa pozata subteran in domeniul public, pe strada Marului, racord ce
va alimenta imobilul din comuna Fundeni, strada Marului, nr. 71, c.p. 917110, jud. Calarasi;

c) Post de reglare masurare, cu urmatoarele caracteristici:

- debit de gaze naturale 10 mc/h;

- tip regulator 10 mc/h;

- tip contor G4 BKM, fara dispozitiv de corectie;

- montare racord de gaze naturale in domeniu public;

- regimurile presiunii de livrare a gazelor naturale in amonte si in aval de postul de reglare-masurare
este de redusa presiune in amonte si joasa presiune in aval.

3. Prezentul Aviz Tehnic de Racordare este insotit de:

- schita cu solutia tehnica de alimentare cu gaze naturale;

- oferta contractului de racordare.

4, Valabilitatea prezentului aviz inceteaza:

a) la emiterea unui nou aviz tehnic de racordare;

b) la cererea clientului final, In urma depunerii unei solicitari pentru dezafectarea racordului si / sau
PRM-ului;

c) la incetarea valabilitatii acordurilor/autorizatiilor si/sau a aprobarilor legale in baza carora a fost
emis avizul tehnic de racordare pentru orice temei, dispusa de instantele de contencios administrativ prin
hotarare judecatoreasca definitiva;

d) la clasarea cererii de racordare, conform art. 32 alin. (2) din Regulamentul privind racordarea la
sistemul de distributie a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de
Reglementare in Domeniul Energiei nr. 18/2021;

e) la rezilierea contractului de racordare la SD.
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5. Prezentul aviz tehnic de racordare prezinta conditiile tehnice de racordare si sta la baza intocmirii
documentatiilor  tehnice/proiectelor  tehnice  aferente  extinderii  si/sau  redimensionarii
obiectivului/conductei de distributie a gazelor naturale, racordului si/sau a statiei de reglare-
masurare/statiei de reglare/statiei de masurare/postului de reglare-masurare/postului de reglare/postului
de masurare, precum si/sau a instalatiei de utilizare a gazelor naturale, aferente locului de consum.

6. Prezentul aviz tehnic de racordare nu prezinta informatii tehnice referitoare la tipul materialului,
diametru, lungime sau la pozarea/montarea subterand/supraterana a instalatiei de utilizare a gazelor
naturale necesare proiectarii si executiei acesteia.

7. Punerea in functiune a racordului si a Postului de Reglare Masurare, se realizeaza in termen de
maximum 90 de zile de la obtinerea autorizatiei de construire sau a acordului/autorizatiei
administratorului drumului, in conformitate cu prevederile art. 138 alin. (1) lit. d1), art. 148 alin. (3) si cele
ale art. 151 alin. (1) din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si
completarile ulterioare (Lege).

8. Punerea in functiune a extinderii si/sau redimensionarii obiectivului/conductei de distributie a
gazelor naturale necesare racordarii la sistemul de distributie a gazelor naturale, atat a unui viitor client
casnic cat si a unui client final noncasnic in cazul caruia instalatia de extindere si bransare are o lungime
de pana la 2.500 m, se realizeaza in termen de maximum 90 de zile de la obtinerea autorizatiei de
construire necesara realizarii obiectivului/conductei, in conformitate cu prevederile la art. 148 alin. (3) si
ale art. 151 alin. (1) din Lege.

Intocmiting. PGD, Director Departament Suport Operational Gaz,
Bolota Calin-Cosmin-Andrei Suport Acces la Retea Gaz,
Serban Adriana

Folote Calin Cosmin Andra!
GAZE NATURALE TIF |
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all s
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Data: 21.05.2021

in conformitate cu art. 14, alin. 2 din ord. 18/2021 aveti posibilitatea s3 finantati realizarea lucrarilor,
urmand ca rambursarea cheltuielilor sa fie realizata de catre noiin calitate de OSD, conform cu art. 21 alin.
2sialin. 3din Ordinul ANRE nr. 18/2021.

Prezentul Aviz Tehnic de Racordare, a fost emis de catre societatea DORNACOR INVEST SRL in baza
Licentei de distributie a gazelor naturale nr. 2356 valabila pana in data de 31.07.2068, in localitatea
Frumusani la data de 21.05.2021, documentul respectand prevederile Legii 123/2012, modificata cu Legea
155/2020 cu aplicarea Ordinului ANRE nr 18/2021
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D I SCHITA CU SOLUTIA TEHNICA DE RACORDARE LA SISTEMUL DE DISTRIBUTIE A GAZELOR NATURALE
® . - @

Cerere de racordare nr. 1021 din data de 12.05.2021, carte funciara nr. 20339, solutie la ATR nr. ROCLFR00000976 / 21.05.2021.
Solicitant Ivanus George, la adresa comuna Fundeni, strada Marului, nr. 71, c.p. 917110, jud. Calarasi.

Coordonate (STEREO70): X=607.472,65, Y=321.986,32.

Tip solutie: Racord si/sau SRM/SR/PRM/PR/PM.

Bransament gaze propus PE Dn=32mm, L=2,00m.

Punct de cuplare in retea existentd PE Dn=63mm, pozata subteran in splaiul Ciresului.

Element de cuplare bransament pe conducta: teu bransament sa redus PE Dn=63/32mm.

PR propus: 10 mc/h. PM propus: G4 BKM, fara dispozitiv de corectie. A Interval presiuni element cuplare: 2 bari.

"//

==
P
o
-
Solutia de alimentare a fost elaborata in conformitate cu prevederile Ordinului ANRE nr. 18/2021.
Emitent,

Specialist/Analist tehnic distributie,
Nume: Bolota Calin-Cosmin-Andrei,
Data: 21.05.2021

lin Cosmin Andrei
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DORNACOR INVEST SRL

AVIZ TEHNIC DE RACORDARE
la sistemul de distributie a gazelor naturale
Nr. ROCLFR00000703 / 16.04.2021

1. Ca urmare a Cererii de Racordare nr. 913 din data de 11.02.2021, va comunicam Avizul Tehnic de
Racordare la sistemul de distributie a gazelor naturale pentru:

- alimentarea cu gaze naturale a locului de consum din comuna Frumusani, sat Pasdrea, strada
Nicolae Grigorescu, nr. 6, ¢.p. 917102, jud. Calarasi.

2. Solutia tehnica de racordare impune realizarea urmatoarelor obiective ale sistemului de
distributie a gazelor naturale:

a) proiectarea si executia unei retele de gaze naturale in strada Nicolae Grigorescu din comuna
Frumusani, sat Pasarea, avand regimul de presiune redusa, din material PEHD PE 100 SDR 11 Dn 40 mm
si lungimea de 110,00 m, ce urmeaza a fi pozata subteran in domeniul public si care se va cupla in
conducta existenta montata n strada Biruintei, din material PEHD PE 100 SDR 11 Dn 63 mm, ce are un
regim de presiune redusa;

b) racord de gaze naturale nou din material PEHD PE 100 SDR 11, Dn 32 mm, avand lungimea de
6,00 m, si regim de presiune redusa, cu un debit de gaze naturale de 10 mc/h, pozat subteran in
domeniul public ce se va racorda la conducta de distributie a gazelor naturale din material PEHD PE 100
SDR 11 Dn 40 mm, de presiune redusa pozata subteran in domeniul public, pe strada Nicolae
Grigorescu, racord ce va alimenta imobilul din comuna Frumusani, sat Pasarea, strada Nicolae
Grigorescu, nr. 6, c.p. 917102, jud. Calarasi;

c) Post de reglare masurare, cu urmatoarele caracteristici:

- debit de gaze naturale 10 mc/h;

- tip regulator 10 mc/h;

- tip contor G4 BKM, fara dispozitiv de corectie;

- montare racord de gaze naturale in domeniu public;

- regimurile presiunii de livrare a gazelor naturale in amonte si in aval de postul de reglare-masurare
este de redusa presiune in amonte si joasa presiune in aval.

3. Prezentul Aviz Tehnic de Racordare este insotit de:

- schita cu solutia tehnica de alimentare cu gaze naturale;

- oferta contractului de racordare.

4, Valabilitatea prezentului aviz inceteaza:

a) la emiterea unui nou aviz tehnic de racordare;

b) la cererea clientului final, In urma depunerii unei solicitari pentru dezafectarea racordului si / sau
PRM-ului;

c) la incetarea valabilitatii acordurilor/autorizatiilor si/sau a aprobarilor legale in baza carora a fost
emis avizul tehnic de racordare pentru orice temei, dispusa de instantele de contencios administrativ prin
hotarare judecatoreasca definitiva;

d) la clasarea cererii de racordare, conform art. 32 alin. (2) din Regulamentul privind racordarea la
sistemul de distributie a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de

pag. 1/9



Reglementare in Domeniul Energiei nr. 18/2021;

e) la rezilierea contractului de racordare la SD.

5. Prezentul aviz tehnic de racordare prezinta conditiile tehnice de racordare si sta la baza intocmirii
documentatiilor  tehnice/proiectelor  tehnice  aferente  extinderii  si/sau redimensionarii
obiectivului/conductei de distributie a gazelor naturale, racordului si/sau a statiei de reglare-
masurare/statiei de reglare/statiei de masurare/postului de reglare-masurare/postului de reglare/postului
de masurare, precum si/sau a instalatiei de utilizare a gazelor naturale, aferente locului de consum.

6. Prezentul aviz tehnic de racordare nu prezinta informatii tehnice referitoare la tipul materialului,
diametru, lungime sau la pozarea/montarea subterand/supraterana a instalatiei de utilizare a gazelor
naturale necesare proiectarii si executiei acesteia.

7. Punerea in functiune a racordului si a Postului de Reglare Masurare, se realizeaza in termen de
maximum 90 de zile de la obtinerea autorizatiei de construire sau a acordului/autorizatiei
administratorului drumului, in conformitate cu prevederile art. 138 alin. (1) lit. d1), art. 148 alin. (3) si cele
ale art. 151 alin. (1) din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si
completarile ulterioare (Lege).

8. Punerea in functiune a extinderii si/sau redimensionarii obiectivului/conductei de distributie a
gazelor naturale necesare racordarii la sistemul de distributie a gazelor naturale, atat a unui viitor client
casnic cat si a unui client final noncasnic in cazul caruia instalatia de extindere si bransare are o lungime
de pana la 2.500 m, se realizeaza in termen de maximum 90 de zile de la obtinerea autorizatiei de
construire necesara realizarii obiectivului/conductei, in conformitate cu prevederile la art. 148 alin. (3) si
ale art. 151 alin. (1) din Lege.

Intocmiting. PGD, Director Departament Suport Operational Gaz,
Bolota Calin-Cosmin-Andrei Suport Acces la Retea Gaz,
- Serban Adriana

| Bolots Calin Cosmin Andra!
]‘ INSTALATO R AUTQRIZAT GAZE NATURALE TIF
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Data: 16.04.2021

in conformitate cu art. 14, alin. 2 din ord. 18/2021 aveti posibilitatea sa finantati realizarea lucrarilor,
urmand ca rambursarea cheltuielilor sa fie realizata de catre noiin calitate de OSD, conform cu art. 21 alin.
2 sialin. 3 din Ordinul ANRE nr. 18/2021.

Prezentul Aviz Tehnic de Racordare, a fost emis de catre societatea DORNACOR INVEST SRL in baza
Licentei de distributie a gazelor naturale nr. 2356 valabila pana in data de 31.07.2068, in localitatea
Frumusani la data de 16.04.2021, documentul respectand prevederile Legii 123/2012, modificata cu Legea
155/2020 cu aplicarea Ordinului ANRE nr 18/2021
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M)

D I SCHITA CU SOLUTIA TEHNICA DE RACORDARE LA SISTEMUL DE DISTRIBUTIE A GAZELOR NATURALE
© )

Cerere de racordare nr. 913 din data de 11.02.2021, carte funciara nr. 927, solutie la ATR nr. ROCLFR00000703 / 16.04.2021.
Solicitant Snae Vasile, la adresa comuna Frumusani, sat Pasarea, strada Nicolae Grigorescu, nr. 6, c.p. 917102, jud. Calarasi.
Coordonate (STEREO70): X=1,00, Y=1,00.

Tip solutie: Racord si/sau SRM/SR/PRM/PR/PM.

Bransament gaze propus PE Dn=32mm, L=6,00m.

Punct de cuplare in retea existentd PE Dn=63mm, pozata subteran Tn strada Biruintei.

Element de cuplare bransament pe conducta: teu bransament sa redus PE Dn=63/32mm.

PR propus: 10 mc/h. PM propus: G4 BKM, fara dispozitiv de corectie. A Interval presiuni element cuplare: 2 bari.

Solutia de alimentare a fost elaborata in conformitate cu prevederile Ordinului ANRE nr. 18/2021.

Emitent,

Specialist/Analist tehnic distributie,
Nume: Bolota Calin-Cosmin-Andrei,
Data: 16.04.2021

Eojots Calin Cosmin Andra!

| INGTALATCF AUTDRIZAT GAZE NATURALE 7IF !
' PGD - 211160033 L S HERE
( PGIU - 111180035 | Retea de distributie GN existenta
TU \0 - 511160037 | Retea de distributie GN nou proiectatd — cas As GAs —
EQD = SYHEK Racord nou proiectat PE 100 SDR 11 DN 32 oas

T N EGIU 411160055 Teu bransament sa autoperforant ®
|_VALABIL 07.11.201 6-05.11.2021 Post reglare masurare Q = 10mc/h > 4
Robinet de bransament sfera -
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DORNACOR INVEST SRL

AVIZ TEHNIC DE RACORDARE
la sistemul de distributie a gazelor naturale
Nr. ROCLFR00001215/12.07.2021

1. Caurmare a Cererii de Racordare nr. 1132 din data de 12.07.2021, va comunicam Avizul Tehnic de
Racordare la sistemul de distributie a gazelor naturale pentru:

- alimentarea cu gaze naturale a locului de consum din comuna Frumusani, sat Frumusani, strada
Pescarului, nr. 5, ¢.p. 917100, jud. Calarasi.

2. Solutia tehnica de racordare impune realizarea urmatoarelor obiective ale sistemului de
distributie a gazelor naturale:

a) proiectarea si executia unei retele de gaze naturale formata din 2 segmente in comuna
Frumusani, sat Frumusani, care se va cupla in conducta existentd montata in strada Bucuresti, din
material PEHD PE 100 SDR 11 Dn 90 mm, ce are un regim de presiune redusa dupa cum urmeaza:

- segmentul 1 in strada Bucuresti, avand regimul de presiune redusa, din material PEHD PE 100
SDR 11 Dn 90 mm si lungimea de 236,00 m, ce urmeaza a fi pozata subteran in domeniul public;

- segmentul 2 in strada Pescarului, avand regimul de presiune redusa, din material PEHD PE 100
SDR 11 Dn 40 mm si lungimea de 90,00 m, ce urmeaza a fi pozatd subteran Tn domeniul public;

b) racord de gaze naturale nou din material PEHD PE 100 SDR 11, Dn 32 mm, avand lungimea de
3,00 m, si regim de presiune redusa, cu un debit de gaze naturale de 10 mc/h, pozat subteran in
domeniul public ce se va racorda la conducta de distributie a gazelor naturale din material PEHD PE 100
SDR 11 Dn 40 mm, de presiune redusa pozata subteran in domeniul public, pe strada Pescarului, racord
ce va alimenta imobilul din comuna Frumusani, sat Frumusani, strada Pescarului, nr. 5, c.p. 917100,
jud. Calarasi;

c) Post de reglare masurare, cu urmatoarele caracteristici:

- debit de gaze naturale 10 mc/h;

- tip regulator 10 mc/h;

- tip contor G4-BKM, fara dispozitiv de corectie;

- montare racord de gaze naturale in domeniu public;

- regimurile presiunii de livrare a gazelor naturale in amonte si in aval de postul de reglare-masurare
este de redusa presiune in amonte si joasa presiune in aval.

3. Prezentul Aviz Tehnic de Racordare este insotit de:

- schita cu solutia tehnica de alimentare cu gaze naturale;

- oferta contractului de racordare.

4. Valabilitatea prezentului aviz inceteaza:

a) la emiterea unui nou aviz tehnic de racordare;

b) la cererea clientului final, in urma depunerii unei solicitari pentru dezafectarea racordului si / sau
PRM-ului;

c) la incetarea valabilitatii acordurilor/autorizatiilor si/sau a aprobarilor legale in baza carora a fost
emis avizul tehnic de racordare pentru orice temei, dispusa de instantele de contencios administrativ prin
hotarare judecatoreasca definitiva;
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d) la clasarea cererii de racordare, conform art. 32 alin. (2) din Regulamentul privind racordarea la
sistemul de distributie a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de
Reglementare in Domeniul Energiei nr. 18/2021;

e) la rezilierea contractului de racordare la SD.

5. Prezentul aviz tehnic de racordare prezinta conditiile tehnice de racordare si sta la baza intocmirii
documentatiilor  tehnice/proiectelor  tehnice  aferente  extinderii  si/sau redimensionarii
obiectivului/conductei de distributie a gazelor naturale, racordului si/sau a statiei de reglare-
masurare/statiei de reglare/statiei de masurare/postului de reglare-masurare/postului de reglare/postului
de masurare, precum si/sau a instalatiei de utilizare a gazelor naturale, aferente locului de consum.

6. Prezentul aviz tehnic de racordare nu prezinta informatii tehnice referitoare la tipul materialului,
diametru, lungime sau la pozarea/montarea subterand/supraterana a instalatiei de utilizare a gazelor
naturale necesare proiectarii si executiei acesteia.

7. Punerea in functiune a racordului si a Postului de Reglare Masurare, se realizeaza in termen de
maximum 90 de zile de la obtinerea autorizatiei de construire sau a acordului/autorizatiei
administratorului drumului, in conformitate cu prevederile art. 138 alin. (1) lit. d1), art. 148 alin. (3) si cele
ale art. 151 alin. (1) din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si
completarile ulterioare (Lege).

8. Punerea in functiune a extinderii si/sau redimensionarii obiectivului/conductei de distributie a
gazelor naturale necesare racordarii la sistemul de distributie a gazelor naturale, atat a unui viitor client
casnic cat si a unui client final noncasnic in cazul caruia instalatia de extindere si bransare are o lungime
de pana la 2.500 m, se realizeaza in termen de maximum 90 de zile de la obtinerea autorizatiei de
construire necesara realizarii obiectivului/conductei, in conformitate cu prevederile la art. 148 alin. (3) si
ale art. 151 alin. (1) din Lege.

Intocmiting. PGD, Director Departament Suport Operational Gaz,
Bolota Calin-Cosmin-Andrei Suport Acces la Retea Gaz,
Serban Adriana

smin Andra!
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Data: 12.07.2021

In conformitate cu art. 14, alin. 2 din ord. 18/2021 aveti posibilitatea s3 finantati realizarea lucrarilor,
urmand ca rambursarea cheltuielilor sa fie realizata de catre noiin calitate de OSD, conform cu art. 21 alin.
2sialin. 3din Ordinul ANRE nr. 18/2021.

Prezentul Aviz Tehnic de Racordare, a fost emis de catre societatea DORNACOR INVEST SRL in baza
Licentei de distributie a gazelor naturale nr. 2356 valabila pana in data de 31.07.2068, in localitatea
Frumusani la data de 12.07.2021, documentul respectand prevederile Legii 123/2012, modificata cu Legea
155/2020 cu aplicarea Ordinului ANRE nr 18/2021
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M)

D I SCHITA CU SOLUTIA TEHNICA DE RACORDARE LA SISTEMUL DE DISTRIBUTIE A GAZELOR NATURALE
© )

Cerere de racordare nr. 1132 din data de 12.07.2021, carte funciara nr. 12239, solutie la ATR nr. ROCLFR00001215 / 12.07.2021.
Solicitant Dinu Toma, la adresa comuna Frumusani, sat Frumusani, strada Pescarului, nr. 5, c.p. 917100, jud. Calarasi.
Coordonate (STEREO70): X=604.213,32, Y=312.366,89.

Tip solutie: Racord si/sau SRM/SR/PRM/PR/PM.

Bransament gaze propus PE Dn=32mm, L=3,00m.

Punct de cuplare Tn retea existentd PE Dn=90mm, pozata subteran in strada Bucuresti.

Element de cuplare bransament pe conducta: teu bransament sa redus PE Dn=90/32mm.

PR propus: 10 mc/h. PM propus: G4-BKM, fara dispozitiv de corectie. A Interval presiuni element cuplare: 2 bari.

Solutia de alimentare a fost elaborata in conformitate cu prevederile Ordinului ANRE nr. 18/2021.

Emitent,

Specialist/Analist tehnic distributie,
Nume: Bolota Calin-Cosmin-Andrei,
Data: 12.07.2021

tinints Celin Cosmin Andre!
| INSTALATOR AUTORIZAT GAZE NATURALE TIF !
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DORNACOR INVEST SRL

AVIZ TEHNIC DE RACORDARE
la sistemul de distributie a gazelor naturale
Nr. ROCLFR00001081 / 04.06.2021

1. Caurmare a Cererii de Racordare nr. 1078 din data de 03.06.2021, va comunicam Avizul Tehnic de
Racordare la sistemul de distributie a gazelor naturale pentru:

- alimentarea cu gaze naturale a locului de consum din comuna Frumusani, sat Postdvari, strada
Postavari, nr. 16, c.p. 917106, jud. Calarasi.

2. Solutia tehnica de racordare impune realizarea urmatoarelor obiective ale sistemului de
distributie a gazelor naturale:

a) proiectarea si executia unei retele de gaze naturale in strada Postavari din comuna Frumusani,
sat Postavari, avand regimul de presiune redusa, din material PEHD PE 100 SDR 11 Dn 110 mm si
lungimea de 780,00 m, ce urmeaza a fi pozata subteran in domeniul public si care se va cupla in conducta
existenta montata in strada Valea Calnau, din material PEHD PE 100 SDR 11 Dn 125 mm, ce are un regim
de presiune redusa;

b) racord de gaze naturale nou din material PEHD PE 100 SDR 11, Dn 32 mm, avand lungimea de
3,50 m, si regim de presiune redusa, cu un debit de gaze naturale de 10 mc/h, pozat subteran in
domeniul public ce se va racorda la conducta de distributie a gazelor naturale din material PEHD PE 100
SDR 11 Dn 110 mm, de presiune redusa pozata subteran in domeniul public, pe strada Postavari, racord
ce va alimenta imobilul din comuna Frumusani, sat Postavari, strada Postavari, nr. 16, c.p. 917106,
jud. Calarasi;

c) Post de reglare masurare, cu urmatoarele caracteristici:

- debit de gaze naturale 10 mc/h;

- tip regulator 10 mc/h;

- tip contor G4 BKM, fara dispozitiv de corectie;

- montare racord de gaze naturale in domeniu public;

- regimurile presiunii de livrare a gazelor naturale in amonte si in aval de postul de reglare-masurare
este de redusa presiune in amonte si joasa presiune in aval.

3. Prezentul Aviz Tehnic de Racordare este insotit de:

- schita cu solutia tehnica de alimentare cu gaze naturale;

- oferta contractului de racordare.

4, Valabilitatea prezentului aviz inceteaza:

a) la emiterea unui nou aviz tehnic de racordare;

b) la cererea clientului final, In urma depunerii unei solicitari pentru dezafectarea racordului si / sau
PRM-ului;

c) la incetarea valabilitatii acordurilor/autorizatiilor si/sau a aprobarilor legale in baza carora a fost
emis avizul tehnic de racordare pentru orice temei, dispusa de instantele de contencios administrativ prin
hotarare judecatoreasca definitiva;

d) la clasarea cererii de racordare, conform art. 32 alin. (2) din Regulamentul privind racordarea la
sistemul de distributie a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de
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Reglementare in Domeniul Energiei nr. 18/2021;

e) la rezilierea contractului de racordare la SD.

5. Prezentul aviz tehnic de racordare prezinta conditiile tehnice de racordare si sta la baza intocmirii
documentatiilor  tehnice/proiectelor  tehnice  aferente  extinderii  si/sau redimensionarii
obiectivului/conductei de distributie a gazelor naturale, racordului si/sau a statiei de reglare-
masurare/statiei de reglare/statiei de masurare/postului de reglare-masurare/postului de reglare/postului
de masurare, precum si/sau a instalatiei de utilizare a gazelor naturale, aferente locului de consum.

6. Prezentul aviz tehnic de racordare nu prezinta informatii tehnice referitoare la tipul materialului,
diametru, lungime sau la pozarea/montarea subterand/supraterana a instalatiei de utilizare a gazelor
naturale necesare proiectarii si executiei acesteia.

7. Punerea in functiune a racordului si a Postului de Reglare Masurare, se realizeaza in termen de
maximum 90 de zile de la obtinerea autorizatiei de construire sau a acordului/autorizatiei
administratorului drumului, in conformitate cu prevederile art. 138 alin. (1) lit. d1), art. 148 alin. (3) si cele
ale art. 151 alin. (1) din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si
completarile ulterioare (Lege).

8. Punerea in functiune a extinderii si/sau redimensionarii obiectivului/conductei de distributie a
gazelor naturale necesare racordarii la sistemul de distributie a gazelor naturale, atat a unui viitor client
casnic cat si a unui client final noncasnic in cazul caruia instalatia de extindere si bransare are o lungime
de pana la 2.500 m, se realizeaza in termen de maximum 90 de zile de la obtinerea autorizatiei de
construire necesara realizarii obiectivului/conductei, in conformitate cu prevederile la art. 148 alin. (3) si
ale art. 151 alin. (1) din Lege.

Intocmiting. PGD, Director Departament Suport Operational Gaz,
Bolota Calin-Cosmin-Andrei Suport Acces la Retea Gaz,
- Serban Adriana

| Bolots Calin Cosmin Andra!
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Data: 04.06.2021

In conformitate cu art. 14, alin. 2 din ord. 18/2021 aveti posibilitatea sa finantati realizarea lucrérilor,
urmand ca rambursarea cheltuielilor sa fie realizata de catre noiin calitate de OSD, conform cu art. 21 alin.
2 sialin. 3 din Ordinul ANRE nr. 18/2021.

Prezentul Aviz Tehnic de Racordare, a fost emis de catre societatea DORNACOR INVEST SRL in baza
Licentei de distributie a gazelor naturale nr. 2356 valabila pana in data de 31.07.2068, in localitatea
Frumusani la data de 04.06.2021, documentul respectand prevederile Legii 123/2012, modificata cu Legea
155/2020 cu aplicarea Ordinului ANRE nr 18/2021
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M)

D l SCHITA CU SOLUTIA TEHNICA DE RACORDARE LA SISTEMUL DE DISTRIBUTIE A GAZELOR NATURALE
o @

Cerere de racordare nr. 1078 din data de 03.06.2021, carte funciara nr. 12981, solutie la ATR nr. ROCLFR00001081 / 04.06.2021.
Solicitant Modoran Toma, la adresa comuna Frumusani, sat Postavari, strada Postavari, nr. 16, c.p. 917106, jud. Calarasi.
Coordonate (STEREO70): X=601.141,42, Y=315.356,93.

Tip solutie: Racord si/sau SRM/SR/PRM/PR/PM.

Bransament gaze propus PE Dn=32mm, L=3,50m.

Punct de cuplare Tn retea existentd PE Dn=125mm, pozata subteran Tn strada Valea Calnau.

Element de cuplare bransament pe conducta: teu bransament sa redus PE Dn=125/32mm.

PR propus: 10 mc/h. PM propus: G4 BKM, fara dispozitiv de corectie. A Interval presiuni element cuplare: 2 bari.

Solutia de alimentare a fost elaborata in conformitate cu prevederile Ordinului ANRE nr. 18/2021.

Emitent,

Specialist/Analist tehnic distributie,
Nume: Bolota Calin-Cosmin-Andrei,
Data: 04.06.2021

| tinints Celin Cosmin Andre!
L
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DORNACOR INVEST SRL

AVIZ TEHNIC DE RACORDARE
la sistemul de distributie a gazelor naturale
Nr. ROCLFR00000751 /11.05.2021

1. Ca urmare a Cererii de Racordare nr. 973 din data de 18.03.2021, va comunicam Avizul Tehnic de
Racordare la sistemul de distributie a gazelor naturale pentru:

- alimentarea cu gaze naturale a locului de consum din comuna Frumusani, sat Postavari, strada
Vasile Alecsandri, nr. 9, c.p. 917106, jud. Calarasi.

2. Solutia tehnica de racordare impune realizarea urmatoarelor obiective ale sistemului de
distributie a gazelor naturale:

a) proiectarea si executia unei retele de gaze naturale in strada Vasile Alecsandri din comuna
Frumusani, sat Postavari, avand regimul de presiune redusa, din material PEHD PE 100 SDR 11 Dn 63
mm si lungimea de 103,00 m, ce urmeaza a fi pozata subteran in domeniul public si care se va cupla in
conducta existenta montata n strada Valea Calnau, din material PEHD PE 100 SDR 11 Dn 125 mm, ce are
un regim de presiune redusa;

b) racord de gaze naturale nou din material PEHD PE 100 SDR 11, Dn 32 mm, avand lungimea de
3,80 m, si regim de presiune redusa, cu un debit de gaze naturale de 10 mc/h, pozat subteran in
domeniul public ce se va racorda la conducta de distributie a gazelor naturale din material PEHD PE 100
SDR 11 Dn 63 mm, de presiune redusa pozata subteran in domeniul public, pe strada Vasile Alecsandri,
racord ce va alimenta imobilul din comuna Frumusani, sat Postavari, strada Vasile Alecsandri, nr. 9,
c.p. 917106, jud. Calarasi;

c) Post de reglare masurare, cu urmatoarele caracteristici:

- debit de gaze naturale 10 mc/h;

- tip regulator 10 mc/h;

- tip contor G4 BKM, fara dispozitiv de corectie;

- montare racord de gaze naturale in domeniu public;

- regimurile presiunii de livrare a gazelor naturale in amonte si in aval de postul de reglare-masurare
este de redusa presiune in amonte si joasa presiune in aval.

3. Prezentul Aviz Tehnic de Racordare este insotit de:

- schita cu solutia tehnica de alimentare cu gaze naturale;

- oferta contractului de racordare.

4. Valabilitatea prezentului aviz inceteaza:

a) la emiterea unui nou aviz tehnic de racordare;

b) la cererea clientului final, In urma depunerii unei solicitari pentru dezafectarea racordului si / sau
PRM-ului;

c) la incetarea valabilitatii acordurilor/autorizatiilor si/sau a aprobarilor legale in baza carora a fost
emis avizul tehnic de racordare pentru orice temei, dispusa de instantele de contencios administrativ prin
hotarare judecatoreasca definitiva;

d) la clasarea cererii de racordare, conform art. 32 alin. (2) din Regulamentul privind racordarea la
sistemul de distributie a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de
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Reglementare in Domeniul Energiei nr. 18/2021;

e) la rezilierea contractului de racordare la SD.

5. Prezentul aviz tehnic de racordare prezinta conditiile tehnice de racordare si sta la baza intocmirii
documentatiilor  tehnice/proiectelor  tehnice  aferente  extinderii  si/sau redimensionarii
obiectivului/conductei de distributie a gazelor naturale, racordului si/sau a statiei de reglare-
masurare/statiei de reglare/statiei de masurare/postului de reglare-masurare/postului de reglare/postului
de masurare, precum si/sau a instalatiei de utilizare a gazelor naturale, aferente locului de consum.

6. Prezentul aviz tehnic de racordare nu prezinta informatii tehnice referitoare la tipul materialului,
diametru, lungime sau la pozarea/montarea subterand/supraterana a instalatiei de utilizare a gazelor
naturale necesare proiectarii si executiei acesteia.

7. Punerea in functiune a racordului si a Postului de Reglare Masurare, se realizeaza in termen de
maximum 90 de zile de la obtinerea autorizatiei de construire sau a acordului/autorizatiei
administratorului drumului, in conformitate cu prevederile art. 138 alin. (1) lit. d1), art. 148 alin. (3) si cele
ale art. 151 alin. (1) din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si
completarile ulterioare (Lege).

8. Punerea in functiune a extinderii si/sau redimensionarii obiectivului/conductei de distributie a
gazelor naturale necesare racordarii la sistemul de distributie a gazelor naturale, atat a unui viitor client
casnic cat si a unui client final noncasnic in cazul caruia instalatia de extindere si bransare are o lungime
de pana la 2.500 m, se realizeaza in termen de maximum 90 de zile de la obtinerea autorizatiei de
construire necesara realizarii obiectivului/conductei, in conformitate cu prevederile la art. 148 alin. (3) si
ale art. 151 alin. (1) din Lege.

Intocmiting. PGD, Director Departament Suport Operational Gaz,
Bolota Calin-Cosmin-Andrei Suport Acces la Retea Gaz,
- Serban Adriana

| Bolots Calin Cosmin Andra!
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Data: 11.05.2021

In conformitate cu art. 14, alin. 2 din ord. 18/2021 aveti posibilitatea sa finantati realizarea lucrarilor,
urmand ca rambursarea cheltuielilor sa fie realizata de catre noiin calitate de OSD, conform cu art. 21 alin.
2 sialin. 3 din Ordinul ANRE nr. 18/2021.

Prezentul Aviz Tehnic de Racordare, a fost emis de catre societatea DORNACOR INVEST SRL in baza
Licentei de distributie a gazelor naturale nr. 2356 valabila pana in data de 31.07.2068, in localitatea
Frumusani la data de 11.05.2021, documentul respectand prevederile Legii 123/2012, modificata cu Legea
155/2020 cu aplicarea Ordinului ANRE nr 18/2021
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D l SCHITA CU SOLUTIA TEHNICA DE RACORDARE LA SISTEMUL DE DISTRIBUTIE A GAZELOR NATURALE
(] @

Cerere de racordare nr. 973 din data de 18.03.2021, carte funciara nr. 6950, solutie la ATR nr. ROCLFR00000751 / 11.05.2021.
Solicitant Cepan Ilie Vasile, la adresa comuna Frumusani, sat Postavari, strada Vasile Alecsandri, nr. 9, c.p. 917106, jud. Calarasi.
Coordonate (STEREO70): X=1,00, Y=1,00.

Tip solutie: Racord si/sau SRM/SR/PRM/PR/PM.

Bransament gaze propus PE Dn=32mm, L=3,80m.

Punct de cuplare Tn retea existentd PE Dn=125mm, pozata subteran Tn strada Valea Calnau.

Element de cuplare bransament pe conducta: teu bransament sa redus PE Dn=125/32mm.

PR propus: 10 mc/h. PM propus: G4 BKM, fara dispozitiv de corectie. A Interval presiuni element cuplare: 2 bari.

Solutia de alimentare a fost elaborata in conformitate cu prevederile Ordinului ANRE nr. 18/2021.

Emitent,
Specialist/Analist tehnic distributie,
Nume: Bolota Calin-Cosmin-Andrei,

Data: 11.05.2021

| VALABIL 07.11.201 695711
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